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SYNTHESE DE NOTRE OFFRE

Nous vous remercions de nous consulter pour votre projet de Construction d’'un immeuble
R+2 de 25 logements et de 17 maisons rue du Champ de Foire (ancien site GRETA) a NIORT.

Nous vous proposons le Pass Confiance qui a pour objectif de vous fournir :
Les missions de contréle technique adaptées a votre projet

La mission de coordination SPS de catégorie 2

Les attestations acoustique, thermique et accessibilité handicapés,
nécessaires en fin d’opération

Les résultats des essais acoustiques, d’étanchéité a I’air indispensables a la
rédaction des attestations.

En souscrivant & ce Pass Confiance, vous vous garantissez de remplir ’exhaustivité de vos
obligations techniques et réglementaires avec des interventions calées aux moments opportuns
grace a notre parfaite connaissance de I'avancement de votre opération.

MISSIONS HONORAIRES HT

Controéle Technique 24 120 € Correspondant a un
taux de 0.447% du
montant HT des travaux

Mission de Coordination 13515 € Correspondant a un taux

SPS de 0.1877 % du montant
HT des travaux

Essais Acoustiques finaux 3000 €

Essais Permeéabilité a I'air Enveloppe 650 €

batiment — intermédiaires (3 essais)

Essais Perméabilité a I'air Enveloppe 1950 €
batiment — finaux (6 essais)

Attestation Acoustique Compris avec les essais acoustiques
Attestation Thermique 1400 €
Attestation Handicapés 700 €

(logements + ERP)

Diagnostic de Performance 1250 €
Energétique : DPE

TOTAL 46 585 €
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Pour accord du Client Pour SOCOTEC CONSTRUCTION SAS
Personne a contacter : Patrick SALGUES
Le directeur d’Agence Construction NIORT
Signature :

N° SIRET de la société a facturer : Le 23 juillet 2019
Adresse de facturation : .........ccceeeeveeiiieee e
Date ..o

Signature et cachet de I'entreprise :
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VOTRE PROJET

Ses principales caractéristiques

Construction d’'un immeuble R+2 de 25 logements et de 17 maisons rue de I’Ancien Champ de Foire a
NIORT

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : non communiquée
Durée prévisionnelle des travaux : 24 mois

Montant prévisionnel des travaux : 6 000 000 € HT
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LA MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE

OBJECTIF : Prévenir les aléas techniques lors de la conception et la réalisation de
I'opération afin d’assurer la solidité de I'ouvrage, la sécurité des personnes et le confort
des occupants.

Les missions de contréle technique

Au vu de vos attentes et des caractéristiques de votre projet, les missions de contrdle technique
proposées sont les suivantes :

Mission LP, relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et
indissociables

Mission PS, relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
Mission SH, relative a la sécurité des personnes dans les batiments d’habitation

Mission TH, relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie

Mission PHh, relative a lisolation acoustique des batiments d’habitation

MissionHAND, relative al’accessibilité des constructions pourlespersonneshandicapées
Mission Brd, relative au transport des brancards dans les constructions

Mission PV, relative au récolement des procés-verbaux

Les prestations proposées

Nous vous proposons de réaliser les prestations suivantes par phase, adaptées a vos attentes et
aux caractéristiques de votre projet :

En phase Conception

Le + SOCOTEC

Examen de 'étude géotechnique - Reunions en phase amont

Rédaction de I'attestation PS - Examen du dossier APS et rédaction d'un
Examen du DCE rapport préalable

RICT (Rapport Initial de Controle technique) sur DCE | ~ Examen du dossier APD et rédaction d’un

rapport préalable

- Synthése des avis au stade du RICT
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En phase Documents d’Exécution

Le + SOCOTEC

Synthése mensuelle des avis
Consultation de la Direction Technique
pour ouvrage complexe

Examen de documents relatifs :

- aux infrastructures

- aux superstructures

- auclos et couvert

- aux équipements indissociables
- aux installations électriques

- au génie climatique

- ala sécurité incendie

En phase Travaux (suivi d’Exécution)

Le + SOCOTEC

Présence a des RDV de chantier - Présentation de nos avis suspendus et

Visites hors RDV de chantier défavorables en réunion de démarrage

- Synthése mensuelle des avis

- Fréquence des réunions : 1 réunion
toutes les 3 semaines

- Fréquence des visites inopinées : 1
visite par mois

En phase Réception

Le + SOCOTEC

Remise du Rapport Final de Contrdle

! Synthése finale des avis adressés un mois
Technique

avant la réception

Examen des dispositions réalisées

L’équipe

La mission est placée sous la responsabilité d’un ingénieur généraliste dénommé « Chef
de projet » de l'opération. Le Chef de projet est votre interlocuteur unique.

Il est suppléé afin de garantir la continuité de la mission en toute circonstance.

Il peut également solliciter les référents techniques nationaux de notre direction
technique groupe sur des points particuliers.

Il planifie 'ensemble des interventions liées a la mission de contréle technique et aux missions
réglementaires contenues dans le Pass Confiance.
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Pour votre opération, le chef de projet est : Patrick SALGUES Directeur d’Agence
Suppléants : Ludovic GOUZY - Ingénieur confirmé

Le chef de projet sera accompagné de son équipe, a savoir :

- Spécialiste Thermicien/Energéticien : Thierry DELABOISSIERE

- Spécialiste Electricien : Julien JABEAU

- Spécialiste sols et fondations ,Spécialiste structures / parasismique, Spécialiste Sécurité
incendie-accessibilité handicapés, acoustique et Spécialiste Clos/couvert-partition de la

Direction Technique de SOCOTEC

L’ensemble de Equipe projet dispose de solides références en batiments d’Habitation ( Cf
CV en piéces jointes )

Les principales fonctions du Chef de projet sont les suivantes :

assurer la gestion du contact avec le Maitre d'ouvrage et son mandataire, la maitrise d'ceuvre, les
entreprises etc...

animer et fédérer I'ensemble des intervenants du groupe SOCOTEC,

assurer du respect des obligations contractuelles par intervenant du groupe (délai d'envoi des
documents, fréquences des visites...),

assurer du suivi de nos démarches qualité, en combinaison avec le directeur d'agence,
suivre le planning,
traiter les questions relatives aux besoins et ressources techniques et matérielles,

organiser les réunions mensuelles ou bimensuelles avec le Maitre d'Ouvrage et de son assistant,
mais aussi avec les maitrises d'ceuvres, les entreprises, les administrations...,

participer aux réunions suivant ordre du jour,
superviser les méthodes et assurer la cohérence du projet,
suivre la gestion et la diffusion des documents,

traiter les dysfonctionnements.
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La méthodologie

L'ensemble de nos prestations est réalisé au moyen de notre outil informatique
Rapsotec, véritable mémoire du chantier et support pour tous les intervenants.

Une diffusion par courriel
Rapsotec permet une communication directe de 'ensemble des avis émis par SOCOTEC par
courriel.

Des éléments toujours ajour

A chaque nouvelle édition, vous recevez instantanément vos rapports modifiés par
courriel. Ces éléments sont numérotés et incrémentés spécifiquement pour votre
opération.

Une lecture facilitée

Grace a la liste récapitulative, vous avez une vision exhaustive des observations en
cours non suivies deffet. Leur classement par livrable facilite la consultation des
observations pour le Maitre d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et les entreprises.

Des informations hiérarchisées
Les observations regroupées dans les liste récapitulatives sont hiérarchisées en fonction
deleur degréd’importance:suspenduetdéfavorable.

Une tracgabilité totale de nos avis

Grace a l'intégration de I'ensemble des éléments du projet dans Rapsotec, tous les avis
émis par nos ingénieurs bénéficient d’'une tracgabilité totale : justification des levées de
réserves, points sur les documents non recgus et intégration de tous les documents
entrants dont les courriels.

Le + Socotec : Des avis clairs, précis et intelligibles

Les délais

PRESTATIONS SOCOTEC DELAI ENJOURS/FREQUENCE

Avis sur document de conception 8
Elaboration du RICT sur PRO/DCE 15
Avis sur documents d’exécution 8
Fiches de visite de chantier 2
Liste récapitulative des avis Mensuelle
Synthése finale 30 avant réception
RFCT 10 avant réception

Ces délais peuvent bien évidemment étre réduits si le contexte du projet le nécessite.
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Les honoraires

Les honoraires pour assurer la mission de contréle technique telle que définie ci avant s’élévent a :

- Mission de Contréle Technique : 24 120 € H.T., correspondant a un taux de 0.335 % du
montant des travaux TTC

Vous trouverez le tableau de décomposition des temps en Annexes.
Le mois supplémentaire de chantier pourra donner lieu a une facturation de 800,00 € H.T./mois

Rappel du principal référentiel réglementaire :

Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et & I'assurance dans le domaine de la
construction

Norme NFP 03-100 de septembre 1995 de contrble technique
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LA MISSION DE COORDINATION SPS

La mission de coordination SPS

OBJECTIF : Prévenir les risques d’accidents liés a la coactivité d’entreprises.
Anticiper les risques pendant I’étude du projet et assurer le suivi des mesures de
coordination pendant I’exécution du projet

Au vu des caractéristiques de I'opération, la catégorie de I'opération est : 2

Les prestations

Ouverture du Registre Journal
2 Réunions préparatoires
Elaboration d’'un PGC et DIUO

Inspections communes avec chaque
entreprise

Examen et harmonisation PPSPS

Participation aux réunions de chantier 1 par
mois

Visites de chantier 1 par mois plus si besoin

Finalisation et remise DIUO
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L'équipe
Votre coordonnateur SPS niveau 1 est Frédéric PROUX

Son suppléant niveau 1 est Mickaél MESNIER

Fl”edeI’IC e Coordonnateur SPS titulaire Niveau 1

P RO UX * Agence Construction Niort

MICkﬂEI ® Coordonnateur SPS suppléant Niveau 1

M ESN | ER ® Agence Construction Niort

O

SOCOTEC FrEde”C ® Coordonnateur SPS niveau 1

U] \U R ® Referent Technique Régional

Dldler ¢ Direction Développement Prévention
LOTY ¢ Réferent Technique SPS National

méthodologie

Nos coordonnateurs utilisent un outil d’élaboration des documents, de suivi et de communication
: RapsoSPS.

L’outil RapsoSPS permet a tous les stades d’'une mission de coordination SPS d’élaborer tous les
documents du ressort du coordonnateur et de communiquer avec tous les interlocuteurs d’'une
opération de BTP. La diffusion des documents est réalisée en temps réel et via une plateforme
internet dédiée et sécurisée, les destinataires peuvent répondre ou commenter les documents.

De la phase conception a la livraison d'un ouvrage, RapsoSPS répond aux exigences
réglementaires et permet de diffuser, gérer et suivre en temps réel 'avancement de la mission
de coordination SPS.

Chaque coordonnateur dispose d’une tablette tactile pour ses interventions sur le terrain couplée
a un ordinateur PC qui assure le « back-office ».

Les avantages de RAPSOSPS

Des documents a tous les stades présentés sous une forme lisible, exploitable et synthétique.

Le suivi et la tracabilité des interventions du coordonnateur SPS, la numeérotation des
documents émis sur une affaire en une série continue comme le veut la réglementation en
matiére de Registre-Journal de la Coordination.

La diffusion automatique par mail de chaque document a 'ensemble des acteurs concernés :
Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre, entreprises. Le Maitre de I'Ouvrage regoit de plus le

PGCSPS et le DIUO sous format papier.

La possibilité pour le Maitre d’Ouvrage, et a sa demande, d’accéder a un site sécurisé lui
permettant de consulter 'ensemble des documents émis sur son affaire (Chaque document
diffusé est automatiquement enregistré en format non modifiable dans I'application).
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Les délais
Examen document de conception 10
ElaborationDIUO et PGC 15
Examen PPSPS 5
Elaboration RJ Immédiat lors de la visite
Mise a jour DIUO en fin d’opération 15

Les honoraires

Nos honoraires sont établis conformément a la Norme 99-600 de juillet 2016 « Bonnes
pratiques de consultation et d’évaluation des offres des coordonnateurs SPS a l'attention
des Maitres d’Ouvrage ».

MONTANT DES HONORAIRES
e EN€HT

CONCEPTION 2219 €
REALISATION 11 296 €
TOTAL 13515 €

Le mois supplémentaire de travaux pourra donner lieu a une facturation de 700
€ HT/mois

Rappel du principal référentiel réglementaire :
Loi 93-1418 du 31 décembre 1993
Décret 94-1159 du 26 décembre 1994

Norme 99-600de juillet 2016 « Bonnes pratiques de consultation et d’évaluation
desoffres descoordonnateurs SPS al’attention des Maitresd’Ouvrage ».
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LES ESSAIS

Certaines attestations nécessitent la réalisation d’essais au préalable, afin de confirmer I'obtention
des objectifs recherchés.

Les essais acoustiques

PRESTATIONS SOCOTEC MONTANT DES

MISSION HLCA - ESSAIS FINAUX HONORAIRES
EN€HT

Acheminement du matériel

Réalisation des essais acoustiques finaux adaptés a votre projet

au cours d’'une campagne de mesures 3000 €
Rédaction du rapport correspondant

Nombre d’essais finaux prévus selon référentiel réglementaire

Rappel du principal référentiel réglementaire :

Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif a I'attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique a établir a 'achévement des travaux de batiments d’habitation

neufs

Arrété du 27 novembre 2012 relatif a I'attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux batiments d’habitation neufs

Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation

Guide d’accompagnement ministériel Comprendre et gérer I'attestation acoustique de
Janvier 2014

Guide de mesures acoustiques de la DGALN (aodt 2014)

Rappel du nombre d’essais requis réglementairement en fin de chantier :

NATURE DE L'OPERATION | NBREDELOGEMENTS : N | NBRE DE MESURES REQUISES

IOI

Ind. /coll. N<10
Maisons individuelles 10<N<30
Maisons individuelles N>30 13416
Logementscollectifs 10<N<30 _
Logements collectifs N>30 21a27
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Les essais de perméabilité a I’air ou d’infiltrométrie de
I’enveloppe du batiment

PRESTATIONS SOCOTEC MONTANT DES

MISSION MKAA - ESSAIS INTERMEDIAIRES HONOzﬂ$ES EN

Réalisation des essais intermédiaires

Acheminement du matériel, colmatage des ouvertures du

logement (entrées d’air, bouches d’extraction...)

Recherche des fuites d’air parasites 650 €
Rédaction du rapport intermédiaire

Nombre d’essais intermédiaires prévus pour votre opération

=2

PRESTATIONS SOCOTEC SICLJIAT Dles

MISSIONMKAA-ESSAIS FINAUX HONOzﬂ$ES EN

Réalisation des essais finaux (méthode 3)

Acheminement du matériel, colmatage des ouvertures du

logement (entrées d’air, bouches d’extraction...) 1950 €
Recherche des fuites d’air parasites

Rédaction durapportfinal

Nombre d’essais finaux prévus pour votre opération = 6

Rappel du principal référentiel réglementaire :
Arrété du 25 juillet 2016 mettant a jour la référence normative pour la mesure de la
perméabilité a l'air du batiment dans le cadre de la réglementation thermique 2012
Norme NF EN ISO 9972 « Performance thermique des batiments —Détermination de la
perméabilité a I'air des batiments — Méthode de pressurisation par ventilateur » d’octobre
2015.
Le guide d’application FD P 50-784 « Performance thermique des béatiments - Guide
d’application de la norme NF EN ISO 9972 » de juillet 2016

Ces essais sont réalisés par un opérateur certifi¢ QUALIBAT 8711.

Rappel du nombre d’essais a réaliser pour des maisons individuelles

N=1 1

N=2® 2

3< N <30 (1) 3
N>30 ™ N/10 arrondi a l'unité supérieure
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Rappel du nombre d’essais a réaliser pour des logements collectifs :

NOMBRE DE LOGEMENTS : N NOMBRE DE MESURES REQUISES

SRT batiment <500 m2 Mesure sur 'ensemble
SRT batiment > 500 m2 et N <30 3/batiment @
SRT batiment > 500 m2 et N >30 6/batiment @

(1) : par permis de construire, tranche et objectif de Q4 recherché

(2) : batiment au sens de I'étude thermique
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LES ATTESTATIONS

Au-dela de leur caractére obligatoire, ces attestations :

?grzo%j%ggjre a la Déclaration d’Achévement de Travaux en mairie (a annexer au CERFA

peuvent également vous étre demandées lors des Contrdles du respect des Regles de la
Construction (CRC) exercés par 'administration jusqu’a 3 ans aprés la livraison de I'opération

(selon article L 151-1 du Code de la Construction).
Elles sont indépendantes des missions de contréle technique :

PHhrelative al'isolation acoustique
THh relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie

HAND relative a I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

Nota : Nous sommes partis sur ’hypothése de 2 permis de construire

L’attestation acoustique

MONTANT DES
HONORAIRES
EN€HT

PRESTATIONS SOCOTEC

MISSION HLCA

- Récolement et analyse des documents suivants : rapport de

constats de la prise en compte de la réglementation Compris avec la campagne de
acoustique en phases études et chantier (") et rapport d’essais mesures
acoustiques

- Rédaction de I'attestation acoustique

(1) L'absence de tout ou partie de ces documents, indépendamment des caractéristiques de
'opération, ne nous permet pas d’établir une attestation acoustique sans observation.

Rappel du principal référentiel réglementaire :

Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif a l'attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique a établir & 'achevement des travaux de béatiments d’habitation

neufs

Arrété du 27 novembre 2012 relatif a l'attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux batiments d’habitation neufs

Guide d’accompagnement ministériel Comprendre et gérer l'attestation acoustique de
Janvier 2014
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L’attestation accessibilité handicapés

MONTANT DES
HONORAIRES
EN€HT

PRESTATIONS SOCOTEC

MISSION HCDA

- Visite de l'intégralité du batiment et de ses abords avant

réception 700 €
- Relevés et mesures exhaustifs visant a statuer surla

conformité aux dispositions de I'arrété du 24 décembre 2015

- Rédaction de l'attestation finale d’accessibilité handicapés

Rappel du principal référentiel réglementaire :

Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant le CCH
Arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des

béatiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction,
modifié par l'arrété du 23 mars 2016 (PC déposés postérieurement au 1°" avril 2016)

Arrété du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.
111-19-21 (modifie R. 111-12-27) et R. 111-19-24 du code de la construction et de

I'habitation, relatives a lattestation constatant que les travaux sur certains batiments
respectent les regles d’accessibilité aux personnes handicapées
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L’attestation thermique RT2012

PRESTATIONS SOCOTEC LORTGIT DS

HONORAIRES
MISSION HKCH EN€EHT

- Récolement et analyse des documents suivants : étude
thermique (récapitulatif standardisé au format XML et PDF),
rapport final des essais de perméabilité a I'air du batiment,
document justificatif de la pose des isolants

- Visite du site avantlivraison et contréle des équipements

- Rédaction de I'attestation finale sur le site internet dédié du
ministere

1400 €

Rappel du principal référentiel réglementaire :

L'arrété du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation
thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie
pour les béatiments neufs ou les parties nouvelles de batiments.

Le diagnostic de performance énergétique : DPE

MONTANT DES
e
EN€HT
Récolement:
- des plans du projet
- de la synthése de I'étude thermique RT 2012 en fichier XML et PDF 1250 €
Visite du site

Elaboration d’'un DPE Neuf pour le batiment
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ANNEXES : Organigramme de I’équipe

Ol

SOCOTEC
Ingénieur généraliste Missions Ingéni:urs Ig’t-‘:l’\étralistes
Titulaire > uppléants
Patrick SALGUES LP+SEI+SH+Pf;:§ND+PV+PHA Ludovic GouzyY
Electricien
Pilote de I'affaire Titulaire Mission Electricité
Patrick SALGUES Julien JABEAU ) SEI+SH Suppléant
Gille TROUVERIE
Thermicien Thermicien
Titulaire > el Suppléant
i SEI+SH+TH Dominique PINCHAULT
Thierry DELABOISSIERE

Coordonnateur SPS
Titulaire
Frédéric PROUX

Coordination SPS

Coordonnateur SPS

Suppléant
Mickaél MESNIER
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Les temps d’intervention CT & SPS

Controle Technique

NIORT - Construction de 17 logements individuels + 1 immeuble de 25
appartements

DECOMPOSITION PREVISIONNELLE DU TEMPS PASSE

Missions de Contréle Technique :

LP + PS + SH + TH + PHH + HAND + BRD + PV
Maitre d'Ouvrage : Aux bons soins de ST PIERRE IMMOBILIER
Montant des travaux HT : 6 000 000 €
Durée phase réalisation : 24 mois

PHASE DE MISSION EN TEMPS PREVISIONNEL INGENIEUR

D'INTERVENTION (HEURES) SPECIALISE INGENIEUR U= elillel=)]

1 Conception
Rédaction du rapport préalable phase APS/APD puis 0 60 20 80
rapport initial phase DCE

2 Documentation - Execution 8 80 16 104

Examen des plans d'exécution

3 Chantier 0 80 10 90

Visites / Réunion de chantier prévues : 36 visites

4 Vérifications finales
Rédaction du RFCT avec synthése préalable et 0 16 12 28
recollement des PV

5 Période de garantie 12 0 12
6 Total 8 248 58 314
Honoraires SOCOTEC (Hors taxes) 24 120 €
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Coordination SPS

Mt Travaux HT: 6 000 000,00 € CATEGORIE 2
Début travaux : nc
Durée conception 4 Mois !\lb Entreprises 22
Durée Réalisation : 24 Mois
Nb ou TOTAL couTt
Fréquence (heures) €H.T.
| - PHASE CONCEPTION
Ouverture du Registre journal 1 2,00 91,00 €
Inspection du site 0 0,00 0,00 €
Inspection commune avec le chef d'établissement 0 0,00 0,00 €
Analyse documentaire (APS/APD, rapports de diagnostics), 0 0,00 0,00 €
Réunions préparatoires (maitrise d’'ouvrage/maitrise d’ceuvre), 2 10,00 484,00 €
Elaboration d'un PGC et DIUO 1 17,00 846,00 €
Aide a I'élaboration de la déclaration préalable 0 0,00 0,00 €
Mise a jours PGC-DIUO 0 0,00 69,00 €
Projet de reglement CISSCT 0 0,00 0,00 €
Assistance Maitre d'ouvrage sur Appel d'offres 0 0,00 605,00 €
Réunion MOA/MOA concertation 0 0,00 0,00 €
Passation de consignes 0 0,00 0,00 €
Déplacement F 2,00 124,00 €
Total phase conception 31,00 2 219,00 €
Il - PHASE PREPARATION
Inspections communes avec chaque entreprise 22 14,00 682,00 €
inspection préalable avec le chef de I'établissement en activité (le cas échéant), 0 0,00 0,00 €
Examen et harmonisation PPSPS 22 16,00 818,00 €
REALISATION 0,00
Participation aux réunions de chantier 24 119,00 5952,00 €
Visites de chantier 24 45,00 2232,00 €
Gestion administrative du CISSCT (présidence et secrétariat), 0 0,00 0,00 €
Réunions de coordination 0 0,00 0,00 €
Finalisation et remise du DIUO 1 2,00 124,00 €
Passation de consignes 0 0,00 0,00 €
Bilan de mission 0 0,00 0,00 €
Déplacement F 30,00 1488,00 €
Total phases préparation et réalisation 226,00 11 296,00 €
_ TotalHewres 257,00
TOTAL HT 13 515,00 €
TVA 20% 2703,00 €
TOTAL TTC 16 218,00 €
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Conditions de paiement

Nos conditions de paiement font I'objet de I'échéancier suivant :

MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE Attestations et essais

Article - Mission

Commentaire
échéancier

PUHT

% Répartition

échéance de travaux

Controle technique Honoraires dus a la signature 1201,00 4,98 %
Honoralres’dus alaremise du 1206,00 5,00 %
Rapport Préalable
Honoraires dus a la remise du 3618,00 20,00 %
RICT
Honoraires dus au démarrage des 1095,00 454%
travaux (MO0)

3 . Honoraires dus pour la 1ére

Echéance travaux tous les deux mois L, 2 086,00 8,65 %
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 2eme 1947,00 8,07 %
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 3éme 1804,00 748%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 4éme 1667,00 6,91%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 5eme 1524,00 6,32%
échéance de travaux
H . R
i onloralres dus pour la 6eme 1387,00 5,75 %
échéance de travaux
H . R
i onloralres dus pour la 7éme 1245,00 5,16 %
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 8&me 1107,00 459%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 9eme 965,00 4,00%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 10éme 824,00 342%
échéance de travaux
Honoraires dus pour la 11éme 688,00 285%
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Article - Mission

Commentaire
échéancier

PUHT

% Répartition

Honoraires dus pour la 12éme

s 545,00 2,26 %
échéance de travaux
H iresdusal ise d
onoraires dus a la remise du 1211,00 5,02 %
RFCT
Attestation de finde t d tat
e:\s a |orT .e.e ,II"I e rava.ux ,ucons a 700,00 100,00 %
de l'accessibilité des handicapés
Diagnostic de Performance Energétique 1250,00 100,00 %
Attestation de la prise en compte de la
réglementation acoustique des batiments 3 000,00 100,00 %
d'habitation et essais finaux
Attestation d i te de |
’esalon .eprlseencompe ela 1400,00 100,00 %
réglementation 2012
Mesures perméabilité a I'air enveloppe
650,00 100,00 %
batiments ESSAIS INTERMEDIAIRES ’
M dabilité a I'ai |
esures perméabilité a I'air enveloppe 1950,00 100,00 %

batiments
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MISSION DE COORDINATION SPS

Article - Mission

Commentaire
échéancier

PUHT

% Répartition

Honoraires dus a la signature 671,00 4,96 %
H iresdusal ised

onoraires dus a la remise du 2703,00 20,00 %
PGC
H ires d dé d

onoraires dus au démarrage des 551,00 4,08%
travaux (MO)

3 . Honoraires dus pour la 1ére
Echéance travaux tous les deux mois L, 1 058,00 7,83 %

échéance de travaux
H ires d la2¢
, on,oralres us pour la 2éme 998,00 738%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 3éme 938,00 6,94 %
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 4éme 877,00 6,49 %
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 5eme 819,00 6,06 %
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 6eme 757,00 5,60 %
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 7éme 698,00 516 %
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 8eme 638,00 472%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 9eme 577,00 427%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 10eme 518,00 383%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 11éme 458,00 339%
échéance de travaux
I:Ionloralres dus pour la 12eéme 399,00 2.95%
échéance de travaux
Honoraires dus a la remise du 855,00 6,34 %

DIUO
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La présente proposition, dont la validité est de 3 mois, constituera le contrat
apreés signature en page 4.

Les piéces contractuelles qui constituent cette commande sont par ordre de
priorité décroissante :

- Les conditions Générales et Spéciales

- La norme NFP 03-100

Modalités de réglement :
Nos honoraires seront révisables par application de la formule de révision
0.15+0.85 Im/lo (Im étant I'indice Ingénierie du mois de facturation et lo I'indice du
mois de commande).
Les honoraires et frais majorés du montant de la TVA 20 %, seront réglés et
versés suivant les échéanciers proposés ci-dessus.
Ces paiements seront faits comptants 8 SOCOTEC Construction par chéque ou virement
bancaire (au profit du compte suivant RIB indiqué sur nos factures)
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Conditions générales et spéciales
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CONDITIONS GENERALES CG-SOC-CTC 4-15 (1/5)

CONTROLE TECHNIQUE

PREAMBULE - OBJET DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES

Les présentes conditions générales sont applicables aux missions de contrdle technique visées a I'article
L.111-23 du code de la construction et de I'habitation.

Elles définissent les modalités générales d’intervention applicables a I'ensemble des missions de contrdle
technique.

Elles ne font pas obstacle a I'application, a la demande du client, de dispositions contractuelles spécifiques.
ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX D'INTERVENTION

L'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION s'exerce conformément aux dispositions de la norme NF P
03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention des aléas
techniques dans le domaine de la construction, ainsi qu'aux dispositions complémentaires ou aux
aménagements apportés par les présentes conditions générales et, le cas échéant, par les autres piéces
constitutives du contrat.

ARTICLE 2 - MISSION DE SOCOTEC CONSTRUCTION

2.1 La nature de la mission de contréle technique est fixée dans les conditions particulieres du contrat. La
classification et la codification des missions sont celles définies a I'article 5 de la norme NF P 03-100 et
rappelées ci-apres.

2.1.1 Missions de base

Les missions de base peuvent étre de deux natures :

- Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;

- Mission S relative a la sécurité des personnes dans les constructions. La mission est dénommée SH
lorsqu'elle porte sur des batiments d'habitation, STI lorsqu'elle porte sur des immeubles du secteur
tertiaire ou sur des batiments industriels et SEl lorsqu'elle porte sur des établissements recevant du public
(ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH).

2.1.2 Missions complémentaires
Les missions complémentaires peuvent étre de plusieurs natures :
- Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes ;

- Mission RNT relative a la sécurité des personnes en cas de survenance de risques naturels exceptionnels
ou de risques technologiques ;

- Mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés ;
- Mission F relative au fonctionnement des installations ;

- Mission Ph relative a l'isolation acoustique. La mission Ph applicable aux batiments d'habitation est
dénommeée Phh. La mission Ph applicable aux batiments autres qu'a usage d'habitation est dénommée
Pha;

- Mission Th relative a l'isolation thermique et aux économies d'énergie ;

- Mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
- Mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions ;

- Mission LE relative a la solidité des existants ;

- Mission Av relative a la stabilité des ouvrages avoisinants ;

- Mission GTB relative a la gestion technique des batiments ;

- Missions ENV relatives a l'environnement ;

- Missions HYS relatives a I'hygiéne et a la santé dans les constructions ; la mission est dénommée HYSh
lorsqu’elle porte sur des batiments d’habitation, et HYSa lorsqu’elle concerne des batiments autres que
d’habitation.

- Mission CO de coordination des missions de contréles dans le cas ou il est fait appel a plusieurs
contréleurs techniques.

Cette liste ne présente pas un caractere limitatif.

2.2 Les seuls aléas techniques pris en compte par SOCOTEC CONSTRUCTION sont ceux visés par les

missions retenues par le client et citées dans les conditions particuliéres du contrat. lls concernent les

constructions achevées.

La mission ne s’étend pas aux aléas ni aux ouvrages et éléments d’équipement relatifs au nettoyage, a

I'entretien et a la maintenance des constructions.

2.3 Indépendamment des missions de contréle technique, SOCOTEC CONSTRUCTION peut exercer, a la

demande du client, des missions d'inspection, d’assistance technique ou autres prestations de services

intellectuels, telles que la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

sur les chantiers, la détection des risques liés a la présence d'amiante et aux pollutions, le récolement des

procés-verbaux des essais des équipements de I'ouvrage (prestation PV).

SOCOTEC — Réf 1907216C0000046/47



29

ARTICLE 3 - MODALITES GENERALES D'INTERVENTION

3.1 La réalisation des missions de contrdle technique intervient dans les conditions fixées par la norme NF
P 03-100 et par les dispositions suivantes.

3.2 Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le client s'engage a :

- informer tous les intervenants a la construction des dispositions qui les concernent dans le contrat de
contréle technique ;

- remettre ou faire remettre au contréleur technique, sur support papier, tous documents utiles a I'exercice
de sa mission ;

- signaler ou faire signaler 8 SOCOTEC CONSTRUCTION tous incidents ou circonstances susceptibles
d'avoir une incidence sur l'exercice de sa mission et notamment lui communiquer les sujétions
d'exploitation de I'ouvrage, telles celles relatives aux hypothéses de charges d'utilisation ou liées a la
nature et aux caractéristiques des matériaux, matériels ou produits objet de I'exploitation ;

- prendre toutes dispositions nécessaires pour lever tout empéchement ou écarter toute difficulté qui ferait
obstacle a la bonne exécution des missions retenues.

CONDITIONS GENERALES CG-SOC-CTC 4-15 (2/5)

3.3 L'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION ne porte ni sur la sécurité et la santé des personnes
pendant toute la durée des travaux ni sur la sécurité des matériels utilisés par les entreprises, tels que
grues, engins de chantier, échafaudages. Les travaux préparatoires tels que : démolitions, terrassements,
blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions, ne relévent pas de la mission de
SOCOTEC CONSTRUCTION.

3.4 SOCOTEC CONSTRUCTION ne procede pas aux vérifications de I'implantation ou des métrés des
ouvrages et éléments d’ouvrage ni des cotes relatives a leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux
caractéristiques dimensionnelles afférentes a la conception architecturale et fonctionnelle de I'ouvrage.

3.5 La mission de SOCOTEC CONSTRUCTION ne porte pas :

- dans le cas des opérations de rénovation ou de réhabilitation : sur les ouvrages et éléments d’équipement
existant avant la réalisation des travaux et non modifiés par ceux-ci ni sur les parties de la construction
non comprises dans le volume des travaux;

- surles aménagements réalisés a l'initiative ou sous la responsabilité des exploitants ou occupants, méme
s’ils sont entrepris avant 'ouverture de I'établissement ou I'occupation de locaux ;

- surles biens meubles.

3.6 Sur chantier, 'examen des ouvrages et éléments d'équipement est effectué sur les parties visibles et
accessibles au moment de l'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION, qui ne procéde a aucun
démontage ou sondage destructif.

L'avis de SOCOTEC CONSTRUCTION porte sur I'état des ouvrages et éléments d’équipement tel qu'il se
présente lors des opérations de contréle. SOCOTEC CONSTRUCTION ne saurait, de ce fait, étre engagée
par les modifications ultérieures.

3.7 SOCOTEC CONSTRUCTION n'est pas tenue de s'assurer de la véracité des constatations contenues
dans les rapports ou les procés-verbaux qui lui sont remis.

Les fournitures (logiciels, appareils et ensembles installés en I'état) sont réputés capables des
performances répertoriées dans les fiches techniques établies et fournies par les constructeurs.

La preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de leur conformité aux régles
qui leur sont applicables doit étre apportée a SOCOTEC CONSTRUCTION soit par un marquage, soit par
un certificat, soit par tout autre moyen admis par la réglementation.

3.8 Les aménagements spécifiques des activités professionnelles visés a l'article 4.2.7 de la norme NF P
03-100 s'entendent notamment des équipements industriels mus mécaniquement ou manuellement, tels
que machines, ponts-roulants, ponts-élévateurs, chaines de convoyage, des équipements sportifs, des
installations scéniques, manéges et attractions de loisirs ainsi que des éléments d’équipement, appareils
et installations dont la destination est propre a I'activité exercée dans la construction.

3.9 Il n'appartient pas au contrdleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre,
ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.

3.10 Le client autorise SOCOTEC CONSTRUCTION a répondre a toute demande d'information en
provenance des assureurs, en vue de leur permettre de mieux apprécier les risques couverts par les polices
; il 'autorise également a adresser, le cas échéant, un exemplaire de ses correspondances et rapports
directement aux intervenants intéressés.

3.11 Il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, des avis émis par SOCOTEC CONSTRUCTION que par
publication ou communication "in extenso" ; il ne peut, non plus, étre fait état, a titre publicitaire, de
I'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION, sans l'accord préalable de celle-ci sur le principe et le libellé
de ladite publicité.

3.12 La mission de SOCOTEC CONSTRUCTION s'acheve a la remise du rapport final.

SOCOTEC CONSTRUCTION n'est pas tenue de conserver les pieces techniques et documents qui lui sont
communiqués a l'occasion de I'exécution du présent contrat.

Les correspondances, rapports de contrdle et, d'une maniére générale, les documents établis par
SOCOTEC CONSTRUCTION ne sont pas conservés au-dela d'un délai de 10 ans apres I'achévement de
la mission.
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3.13 Les rapports et avis par lesquels le contréleur technique rend compte de sa mission sont établis et
adressés au maitre d’ouvrage sur support papier.

Lorsque la convention le prévoit, I'envoi sur support papier peut étre complété par un envoi sous forme
numérisée. En cas de contradiction entre les deux documents, le document papier fait seul foi.

3.14 La participation de SOCOTEC CONSTRUCTION a une plateforme collaborative destinée aux
échanges documentaires au cours de I'opération est fonction de la capacité de ladite plateforme a répondre
aux exigences spécifiques de la mission de contrdle technique.

Dans tous les cas, les colts liés a cette participation feront I'objet d’'une facturation complémentaire.
ARTICLE 4 - AGREMENT MINISTERIEL

SOCOTEC CONSTRUCTION déclare étre titulaire de I'agrément ministériel, visé a l'article L.111-25 du
code de la construction et de I'habitation, correspondant aux missions de contréle technique qui lui sont
confiées. Il s'engage a justifier de cet agrément sur simple demande.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITE

La responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION est celle d'un prestataire de service assujetti a une
obligation de moyens.

Elle ne peut étre recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages dont les documents
ne lui ont pas été transmis ou d'ouvrages utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées.
La responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION s'apprécie dans les limites de la mission a elle confiée
par le client.

Dans les cas ou les dispositions de I'article L.111-24 du code de la construction et de I'habitation ne sont
pas applicables, elle ne saurait étre engagée au dela de dix fois le montant des honoraires pergus par
SOCOTEC CONSTRUCTION au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, sans
pouvoir dépasser 1,5 million d'euros.

SOCOTEC CONSTRUCTION est titulaire d'une assurance de responsabilité professionnelle (justificatif sur
demande du cocontractant).
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CONDITIONS GENERALES CG-SOC-CTC 4-15 (3/5)

ARTICLE 6 ASSURANCES

6.1 Pour les opérations de construction soumises a 'obligation d’assurance prévue a l'article L.242-1 du
code des assurances et dont le colt prévisionnel est supérieur a 30 millions € HT, les honoraires relatifs
aux missions de contréle technique ont été établis en considération de la souscription par le maitre
d’'ouvrage, a ses frais, d'un contrat collectif de responsabilit¢ décennale (CCRD) incluant notamment
SOCOTEC CONSTRUCTION afin d’assurer le respect de ladite obligation. En conséquence, ces
honoraires n’incluent ni la surprime qui serait due par SOCOTEC CONSTRUCTION a son assureur en
'absence d’'une telle souscription ni la prime afférente a 'adhésion de SOCOTEC CONSTRUCTION au
CCRD.

Le codt de cette prime et/ou surprime viendrait donc s’ajouter aux montants des honoraires prévus a la
présente convention.

6.2 Le client s’engage a ne faire appel qu’'a des constructeurs titulaires, au titre de I'activité pour laquelle il
signe avec eux un contrat de louage d’ouvrage, d’'une police d’assurance garantissant leur responsabilité
conformément a I'article L.241.1 du code des assurances relatif a I'assurance de responsabilité obligatoire.
Il s’engage également a fournir a SOCOTEC CONSTRUCTION, sur simple demande, les attestations
d’assurance desdits constructeurs.

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées a SOCOTEC CONSTRUCTION a l'occasion de I'exécution de ses
missions d’inspection sont considérées comme confidentielles s’il n'est disposé autrement par la loi, les
réglements ou les régles de preuve en matiére procédurale.

En sa qualité d’organisme d’inspection tierce partie, SOCOTEC CONSTRUCTION peut étre amenée a
justifier de son respect des procédures d’inspection par la communication aux autorités de tutelle ou
organisme d’accréditation d’informations issues de ses rapports de mission, ce que le client accepte
expressément.

Hors les cas visés ci-avant, aucune information obtenue dans le cadre de I'exécution de ses missions n’est
communiquée par SOCOTEC CONSTRUCTION sans, selon le cas, I'autorisation du client ou que ce
dernier en soit préalablement informé.

ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

8.1 Le client n’acquiert pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de
SOCOTEC CONSTRUCTION utilisés ou mis au point a I'occasion de la réalisation de la mission. En
conséquence, le client s’engage a ne pas utiliser les méthodes et les outils de SOCOTEC CONSTRUCTION
pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission.

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére de la marque ou du logo
"SOCOTEC" est strictement interdite sauf obtention de I'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC
CONSTRUCTION.

Par ailleurs, il ne saurait étre fait état des avis émis par SOCOTEC CONSTRUCTION que par publication
ou communication in extenso.

8.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére du ou des logo(s) du Cofrac
relatif(s) a ou aux accréditation(s) de SOCOTEC CONSTRUCTION est strictement interdite sauf obtention
de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC CONSTRUCTION.

ARTICLE 9 - HONORAIRES ET FRAIS DE CONTROLE

9.1 Les honoraires et frais de SOCOTEC CONSTRUCTION sont fixés en considération des éléments
d’information fournis par le client ou son mandataire sur I'importance, la destination, la nature des ouvrages
et sur la durée des travaux.

En conséquence :

- Lorsque des modifications interviennent quant a la destination ou a la nature des ouvrages, ou lorsque
les entreprises et/ou le maitre doeuvre présentent des variantes, il est di0 a SOCOTEC
CONSTRUCTION un complément d’honoraires calculé au temps passé.

- Un dépassement de la durée d’exécution des travaux de plus de 10 % ouvre droit & un supplément
d’honoraires déterminé par application d’un coefficient égal a 70 % du pourcentage de dépassement.
Outre les différents avis émis au cours de sa mission, SOCOTEC CONSTRUCTION rend compte de son

intervention dans deux rapports principaux :

- Le rapport initial de contréle technique relatif au controle des documents de conception,

- Le rapport final de contréle technique, relatif a 'ensemble de sa mission.

Tout rapport complémentaire dont I'établissement est demandé par le client donnera lieu a perception d’'un
supplément d’honoraires égal a 5 % des honoraires globaux.

Les honoraires de SOCOTEC CONSTRUCTION sont fixés en considération d’interventions réalisées les
jours et heures habituels de travail.

Si, pour des circonstances qui ne sont pas de son fait, SOCOTEC CONSTRUCTION devait intervenir les
samedi, dimanche ou jours fériés ou de nuit (de 20 heures a 6 heures), il serait facturé un supplément par
heure passée sur place et en déplacement.

Tous les documents nécessaires a I'exercice de la mission de contréle technique sont adressés a
SOCOTEC CONSTRUCTION en langue frangaise sur support papier. Les frais de traduction et/ou ceux
inhérents a I'édition de documents fournis sur support informatique ne sont pas compris dans le montant
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des honoraires et frais fixés dans la convention et font I'objet, le cas échéant, d’'une facturation

complémentaire.

9.2 Lorsque les honoraires et frais de SOCOTEC CONSTRUCTION s’expriment par un pourcentage du

montant des travaux :

a) Les honoraires et frais sont calculés sur le montant définitif, toutes taxes comprises, des ouvrages exécutés, en
tenant compte des variations pouvant intervenir dans la masse des travaux ou résultant de I'application de
formules d’actualisation et de révision des prix. Toutefois, ne seront pas prises en considération les variations
de prix consécutives a I'application de primes ou pénalités de retard, a un prélévement pour quelque cause
que ce soit et notamment au titre du compte prorata, ou a un litige pour malfagon ou pour toute autre cause
entre le client et les constructeurs.

b) Sauf stipulation particuliére, les honoraires et frais s’appliquent a I'ensemble des travaux de tous corps d’état,
quels que soient les ouvrages et éléments d’équipement soumis au controle.
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c) Leclient ou son mandataire s’engage a fournir a SOCOTEC CONSTRUCTION toutes justifications des montants
de travaux servant de base a I'établissement de ses factures (notamment situations et mémoires de travaux
vérifiés, bons de paiement).

A défaut et aprés mise en demeure restée infructueuse, il est expressément convenu que les honoraires et
frais dus a SOCOTEC CONSTRUCTION seront, de plein droit, calculés sur la base d’'un montant forfaitaire de
travaux égal a une fois et demie le montant prévisionnel indiqué aux conditions particuliéres.

d) Le montant des honoraires et frais correspondant au montant prévisionnel des travaux constitue, de
convention expresse, la rémunération minimale due, en tout état de cause, a SOCOTEC CONSTRUCTION, a
I'achévement des opérations de contréle.

9.3 Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou a la vacation, le montant du forfait ou de la vacation
prévu a la convention est révisable en fonction de la variation de I'index prévu aux conditions particuliéres
de la convention. En conséquence, chaque acompte ou vacation est, dans les limites fixées par la
réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru a la date de
signature de la convention et de I'index paru a la date d’établissement de la facture.

En outre, si le montant définitif des travaux est supérieur de 10 % a I'estimation prévisionnelle fournie par
le client lors de I'établissement de la convention, les honoraires forfaitairement prévus seront majorés par
application d’un coefficient égal au pourcentage d’augmentation du montant des travaux.

Le maitre d’'ouvrage ou son mandataire s’engage a fournir a SOCOTEC CONSTRUCTION, dans les
conditions stipulées a I'article 6.2c ci-dessus, toutes justifications des montants de travaux.

9.4 En cas dabandon du projet de construction ou d'arrét définitif des travaux, SOCOTEC
CONSTRUCTION pergoit en sus des honoraires déja échus, une indemnité égale a 20 % du montant des
honoraires qui seraient restés a percevoir si la mission s’était déroulée jusqu’a son terme.

9.5 Le paiement des honoraires et frais est effectué au comptant et conformément aux modalités prévues
dans la convention.

L’obligation de payer les honoraires et frais revenant a SOCOTEC CONSTRUCTION étant inconditionnelle,
le paiement ne peut en étre différé en raison d’une divergence sur le point de vue technique exprimé par
SOCOTEC CONSTRUCTION ou d'un différend entre le client et ses maitre d'oeuvre, ingénieurs et
entrepreneurs, ou entre deux ou plusieurs de ces personnes.

A défaut de réglement des factures dans un délai d’'un mois, ces derniéres porteront intérét de plein droit
et sans mise en demeure préalable au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par I'article L.441-
6 du code de commerce est fixée a 40 euros, elle est due de plein droit sans préjudice pour SOCOTEC
CONSTRUCTION d’exiger une indemnisation complémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires
engageés.

9.6 SOCOTEC CONSTRUCTION peut suspendre ses opérations en cas de défaut de paiement de ses
honoraires échus. Lorsqu’elle décide de suspendre ses opérations, SOCOTEC CONSTRUCTION signifie
sa décision au client par lettre recommandée. Dans ce cas, il est d0 a SOCOTEC CONSTRUCTION la
quote-part des honoraires et frais prévus dans la convention, correspondant aux prestations déja fournies.

9.7 Les honoraires de SOCOTEC CONSTRUCTION sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant
de cette taxe, au taux applicable au moment de I'exécution de la prestation, vient s’ajouter au montant des
honoraires convenu.

ARTICLE 10 — SERVICE SOCOTEC AVANTAGE

10.1 Dans le cadre de son service SOCOTEC Avantage, SOCOTEC CONSTRUCTION met gratuitement
(sauf frais de connexion a Internet) a la disposition de ses clients une version électronique des rapports
qu’elle établit au titre de ses missions.

10.2 La consultation et I'édition des rapports s’effectuent a partir du site Internet de SOCOTEC
CONSTRUCTION, chaque client disposant d’'un mot de passe personnel. Ce mot de passe est attribué par
SOCOTEC CONSTRUCTION dés réception par celle-ci du formulaire d’authentification ddment complété
par le client. Le client est informé de la mise a disposition des rapports par courrier électronique envoyé a
'adresse de messagerie communiquée a SOCOTEC CONSTRUCTION.

Le paramétrage des profils sur le site Internet de SOCOTEC CONSTRUCTION est effectué par le client
sous sa seule responsabilité.

10.3 Les rapports édités a partir de leur version électronique sont dépourvus de valeur probante. Les
rapports établis sur support papier et adressés au client par SOCOTEC CONSTRUCTION font seuls foi en
toutes circonstances.

10.4 SOCOTEC CONSTRUCTION s’engage a apporter tout le soin raisonnablement possible au maintien
du bon fonctionnement du service SOCOTEC Avantage. Le client ne saurait prétendre a une quelconque
indemnisation ou a des dommages-intéréts en cas de dysfonctionnement ou de cessation temporaire ou
définitive de fonctionnement du service.

10.5 SOCOTEC CONSTRUCTION n’est tenue a aucun archivage des rapports électroniques.

10.6 La résiliation du contrat pour quelque cause que se soit met fin au bénéfice du service SOCOTEC
Avantage.
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ARTICLE 11 - RESILIATION

En cas dinexécution des prestations ou de manquement de l'une des parties a ses obligations
contractuelles, la présente convention pourra étre résiliée par lettre recommandée avec avis de réception
trente (30) jours aprés une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 12 — DISPOSITIF CONTRACTUEL

La convention, intégrant les présentes conditions générales et les conditions spéciales ainsi que ses
éventuelles annexes, constitue l'intégralité des engagements souscrits par les parties et annule et remplace
tous les actes antérieurs se rapportant a I'objet de la convention.

ARTICLE 13 - CONVENTION DE PREUVE

Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC CONSTRUCTION rend compte de sa mission sont adressés
au client et, le cas échéant, diffusés aux tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme
numérisée. Les deux modes valent preuves. Dans le cas ou un méme document est adressé selon les deux
modes, seule la version papier vaut preuve.

SOCOTEC — Réf 1907216C0000046/47



35

CONDITIONS GENERALES CG-SOC-CTC 4-15 (5/5)

ARTICLE 14 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC
CONSTRUCTION. Cette procédure est mise a la disposition de tout intéressé sur demande adressée a la
direction qualité a I'adresse suivante : dgi@socotec.com.

ARTICLE 15 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS

La convention est régie par le droit frangais.

En cas de litige, les parties s’engagent a se rapprocher afin de trouver les solutions d’un réglement amiable
sauf les cas ou la réglementation prévoit des modalités spécifiques en vue d'un tel réglement.

Les juridictions frangaises sont seules compétentes pour connaitre du litige quel que soit le lieu d’exécution
de la mission, méme en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-AAAB-10-14 (1/1)

CONTROLE TECHNIQUE : MISSION LP RELATIVE A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET ELEMENTS
D’EQUIPEMENT DISSOCIABLES ET INDISSOCIABLES

ARTICLE 1

La mission LP comprend :
- la mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables ;
- la mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.

ARTICLE 2

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission LP,
sont ceux qui, découlant de défauts dans I'application des textes techniques a caractére réglementaire ou
normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages
et éléments d’équipement dissociables ou indissociables qui la constituent.

Ne reléve pas de la présente mission mais peut faire I'objet, a la demande du client, de missions
complémentaires, la prise en compte :

- des risques naturels présentant un caractére exceptionnel tels que tempétes, séismes, inondations,
avalanches ;

- des risques liés a une modification des caractéristiques du sous-sol par suite d’effondrements miniers ;
- des risques technologiques.

ARTICLE 3
La mission LP porte, dans la mesure ou ils font partie des marchés des travaux communiqués a SOCOTEC

CONSTRUCTION, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :

- les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion des couches d’'usure des chaussées et des
voies piétonniéres) dont la destination est la desserte privative de la construction ;

- les ouvrages de fondation ;

- les ouvrages d’'ossature ;

- les ouvrages de clos et de couvert ;

- pour les batiments, les éléments d’équipement liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-
dessus.

ARTICLE 4

Dans I'exercice de sa mission, SOCOTEC CONSTRUCTION ne prend pas en compte les sollicitations liées
aux phases provisoires de travaux.

ARTICLE 5

Dans le cas d'opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation, la mission porte sur la solidité des
ouvrages et éléments d'équipement neufs et inclut un examen, au regard de la stabilité desdits ouvrages,
de la compatibilité du programme de travaux avec l'état des existants. Cet examen comprend les
prestations suivantes :

- I'examen des renseignements fournis par le client sur les existants ;

- I'examen visuel de I'état apparent des existants ;

- I'examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le client ;

L'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION ne comprend ni le diagnostic préalable des existants, ni
I'établissement ou la participation a I'établissement d'un état des lieux concernant les existants, ni le controle
de la solidité des existants, celui-ci relevant de la mission LE.

En I'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de I'état des lieux, SOCOTEC
CONSTRUCTION ne peut prendre en compte, dans I'exercice de sa mission, que les éléments résultant
de I'examen visuel de I'état apparent des existants.

ARTICLE 6

Dans le cas de travaux de reprise en sous-oeuvre d'un ouvrage existant ou avoisinant, le contrdle technique
desdits travaux n'est pas effectué au titre de la mission LP mais, selon le cas, d'une mission relative a la
solidité des existants (mission LE) ou d'une mission relative a la stabilité des ouvrages avoisinants (mission
Av).

ARTICLE 7

La mission peut étre complétée par d’autres missions telles que les missions LE, Av et par la mission RNT
visée a l'article 2 ci-avant.

SOCOTEC — Réf 1907216C0000046/47



37

CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-AAAE-10-14 (1/1)

CONTROLE TECHNIQUE : MISSION PS RELATIVE A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES
CONSTRUCTIONS EN CAS DE SEISME

ARTICLE 1

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission PS sont
ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions
réglementaires relatives a la protection parasismique des batiments a risque normal au sens de I'article
R.563-2 du code de I'environnement.

La mission comporte la délivrance des attestations prévues aux articles R.431-16 et R.462-4 du code de
'urbanisme.

ARTICLE 2

La mission s’exerce par référence aux dispositions techniques de I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la
classification et aux regles de construction parasismiques applicables aux batiments de la classe dite a
« risque normal »

Sauf dispositions contraires stipulées dans la convention, le contréle porte sur les fondations, I'ossature et
les fagcades du batiment objet de la mission ainsi que sur ses éléments non structuraux (balcons, auvents,
souches de cheminée, acrotéres, garde-corps) lorsque des dispositions réglementaires spécifiques leur
sont applicables.

Les batiments a risque spécial au sens de l'article R.563-6 du code de I'environnement relevent d’'une
mission spécifique.
ARTICLE 3

Il appartient au client de communiquer a SOCOTEC CONSTRUCTION tous documents et informations
utiles a I'établissement des attestations visées a l'article 1 ci-avant dans des délais compatibles avec
I'exécution de la mission.

Dans le cas d’opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation soumises a 'arrété du 22 octobre
2010 précité, I'analyse de la structure existante ne reléve pas de la présente mission.
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CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-ABAA-10-14 (1/1)

CONTROLE TECHNIQUE : MISSION SH RELATIVE A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES
BATIMENTS D'HABITATION

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISSION

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission SH,
sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans I'application des dispositions
réglementaires, énumérées a larticle 3 ci-aprés, relatives a la sécurité des personnes dans les
constructions achevées. La mission ne s’étend pas a la sécurité des personnes pendant toute la durée des
travaux. Au titre de la mission SH, la solidité n’est pas controlée.

ARTICLE 2 : DOMAINE D’INTERVENTION

La mission SH porte sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants, faisant partie des marchés des
travaux communiqués a SOCOTEC CONSTRUCTION :

- les dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au
feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnements et dégagements,
moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage ;

- les installations électriques (courants forts) ;

- les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air ;

- les installations de stockage et de distribution de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;

- les conduits de fumée ;

- les ascenseurs et les ascenseurs de charges ;

- les portes automatiques de garages ;

- les garde-corps et fenétres basses.

ARTICLE 3 : REFERENTIEL

Le référentiel par rapport auquel s’exerce la mission SH est constitué par les dispositions techniques
figurant dans les documents suivants (sous réserve des dispositions de I'article 4 ci-apres) :

- Arrété du 31/1/86 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation ;

- Arrété du 22/10/69 relatif aux installations électriques ;

- Arrété du 23/6/78 relatif aux installations fixes de chauffage et d’alimentation en eau chaude sanitaire ;
- Arrétés des 21/3/68 et 1/07/04 relatifs aux stockages d’hydrocarbures liquides ;

- Décret n° 62-608 du 23/5/62 et arrété du 2/8/77 relatifs aux installations de gaz combustibles et
hydrocarbures liquéfiés ;

- Arrété du 30/5/89 relatif a la sécurité collective des installations de VMC auxquelles sont raccordés des
appareils utilisant le gaz combustibles ou des hydrocarbures liquéfiés ;

- Arrété du 22/10/69 relatif aux conduits de fumée ;
- Décrets n°2000-810 et n°2010-782 relatifs a la mise sur le marché des ascenseurs ;

- Articles R.125-3-1 et R.125-3-2 du code de la construction et de I'habitation (CCH) relatif a la sécurité
des portes automatiques de garage ;

- Article R 111-15 du code de la construction et de I'habitation (CCH) relatif aux garde-corps et fenétres
basses.

ARTICLE 4 : EXERCICE DE LA MISSION

4.1 La vérification des ouvrages au regard de la réglementation des installations classées (code de
I'environnement Livre V — Titre 1°" et décrets d’application) ne fait pas partie de la mission SH mais peut
faire I'objet d’'une mission particuliére sur demande du client.

4.2 Pour les locaux qui, bien qu’inclus dans les batiments d’habitation, ne sont pas destinés a l'usage
d’habitation (commerces...), la mission SH ne comprend pas de vérifications au regard des réglementations
spécifiques qui leur sont applicables.

4.3 Le client est réputé avoir effectué les formalités administratives relatives aux déclarations ou
autorisations nécessaires ; il doit adresser a SOCOTEC CONSTRUCTION la copie des décisions
administratives particuliéres fixant les éventuelles prescriptions spéciales de sécurité a respecter, dans la
mesure ou elles intéressent la sécurité des personnes a l'intérieur de la construction objet du présent
contrat.

4.4 En ce qui concerne les installations électriques dans les immeubles d’habitation non assujettis au
contrdle obligatoire en application de l'article R 111-39 du code de la construction et de I'habitation, la
mission SH comporte exclusivement le contréle des documents de conception.

Que l'immeuble soit ou non assuijetti au contréle obligatoire, la vérification avant mise sous tension en vue

de I'obtention de I'attestation de conformité visée par le CONSUEL ne fait pas partie de la mission SH mais
peut faire I'objet d’'une mission particuliére.

ARTICLE 5 : AUTRES MISSIONS

5.1 A la demande du client, la mission peut étre complétée par d’autres missions de controle technique
relevant des conditions générales de la présente convention, telles que les missions PS, GTB, ENV, HYSh
ou Brd. Dans ce cas, elles sont expressément mentionnées dans les conditions particuliéres ou dans un
avenant a la présente convention.
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5.2 Ne relévent pas de la mission SH mais peuvent faire I'objet de missions particulieres au titre de contrats
distincts de la présente convention, a la demande du client, du gérant d'immeubles ou d’installateurs, les
prestations suivantes :

délivrance d’attestation de la conformité du descriptif du DSC VMC gaz visée a l'article 3.1 de 'arrété du
30 mai 1989.

délivrance d’attestation de la conformité et du bon fonctionnement du DSC VMC Gaz visée a l'article 3.2
de l'arrété du 30/5/89.

missions visant la sécurité des travailleurs sur le chantier, en particulier la mission de coordination SPS.

Missions relatives a la prévention des explosions par références aux articles R.4227-42 a R.4227-54 du
code du travail.
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CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-AZBA-06-18 (1/1)

CONTROLE TECHNIQUE: MISSION PHHAB RELATIVE A L'ISOLATION ACOUSTIQUE DES
BATIMENTS D'HABITATION

ARTICLE 1

La mission de SOCOTEC Construction a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a
satisfaire aux prescriptions réglementaires quand elles existent, ou, a défaut, aux prescriptions
contractuelles retenues par le client et communiquées au contréleur technique relativement a lisolation
acoustique des batiments d’habitation.

Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a la satisfaction desdites prescriptions.

La mission ne porte pas sur les atteintes a I'environnement ni sur la protection contre les bruits de voisinage
autres que ceux relatifs aux voies terrestres et zones aéroportuaires classées.

ARTICLE 2

Pour permettre I'exercice de la mission de contrdle technique, le client s'engage a communiquer les procés-
verbaux des essais normalisés réalisés par des laboratoires spécialisés justifiant de la qualité acoustique
des éléments particuliers de la construction ainsi que les niveaux d'isolement requis pour les fagades en
cas de classement des voies de transport terrestre et des zones aéroportuaires.

ARTICLE 3

La mission PHhab s’exerce exclusivement en phase contréle des documents de conception et se termine lors de
I"émission du rapport initial de contréle technique.

Les avis suspendus ou défavorables émis dans le rapport initial de contréle technique, seront reportés dans le
rapport final de contrdle technique sauf attestation formelle de prise en compte de ces avis établie par la maitrise
d’ceuvre.

ARTICLE 4

Ne reléve pas de la présente mission PHhab mais peuvent faire I'objet de missions particulieres au titre de
contrats distincts de la présente convention, a la demande du maitre de I'ouvrage, les prestations suivantes :

- examen des ouvrages et éléments d'équipement par référence a des prescriptions relatives a la délivrance d'un
label,

- réalisation de mesures acoustiques en cours ou en fin de chantier,

- établissement de I'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique a I'achévement des travaux
visée a 'article R.111-4-2 du code de la construction et de I"habitation,

- mission d’assistance a la sécurisation de |’attestation acoustique dans les batiments d’habitation.
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CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-AZBC-10-14 (1/1)

CONTROLE TECHNIQUE: MISSION TH RELATIVE A L'ISOLATION THERMIQUE ET AUX
ECONOMIES D'ENERGIE

ARTICLE 1

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire
aux prescriptions réglementaires relatives a l'isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur
les ouvrages et éléments d’équipement concourant a l'isolation thermique des batiments, les systemes de
chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas prévus par
la réglementation, les équipements d’éclairage. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement
sous I'angle de l'isolation thermique et des économies d’énergie.

L’adaptabilité de 'ouvrage a la mise en place d’un systéeme de chauffage utilisant une énergie autre que
celle d’origine n’est pas contrélée au titre de la présente mission.
ARTICLE 2

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le client s’engage a communiquer :

- les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les batiments, I'implantation et la
destination des locaux, les spécifications techniques des systémes, les notes de calculs des
consommations conventionnelles d’énergie et des températures intérieures conventionnelles ainsi que
les schémas de distribution précisant les répartitions des circuits, le comptage, la régulation et la
programmation ;

- la justification, dans les conditions prévues par la réglementation, des caractéristiques thermiques des
produits et équipements mis en ceuvre.
ARTICLE 3

A la demande du client, la mission peut-étre complétée par d’autres prestations telle que la mission F
appliquée aux installations visées au 1.

ARTICLE 4

Ne relévent pas de la mission Th mais peuvent faire I'objet de missions particuliéres au titre de contrats
distincts de la présente convention, a la demande du client, les prestations suivantes :

- examen d’'une solution technique préalablement a la demande d’agrément ministériel ;

- réalisation d’essais et mesures en vue, notamment, de vérifier les performances obtenues ;

- vérification des ouvrages et éléments d’équipement par référence a la réglementation relative au label
Haute Performance Energétique ;

- établissement de I'attestation de prise en compte de la réglementation thermique a I'achévement des
travaux visée aux articles R.111-20-3 et R.111-20-4 du code de la construction et de I'habitation ;

- réalisation du diagnostic de performance énergétique visée a I'article L.134-1 du code de la construction
et de I'habitation.
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CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-AZBD-3-16 (1/1)

MISSION HAND RELATIVE A L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS POUR LES PERSONNES
HANDICAPEES

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission Hand
sont ceux qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions réglementaires relatives a
I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a la satisfaction de ces exigences
réglementaires.

Ne relévent pas de la présente mission mais peuvent faire I'objet d’une prestation complémentaire :

- la réalisation du constat du respect des regles d’accessibilité aux personnes handicapées prévue a
I'article R.111-19-21 du code de la construction et de I'habitation et I'établissement de I'attestation
correspondante ;

- la prise en compte de la réalisation des travaux modificatifs acquéreurs.
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CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-AZBE-10-14 (1/1)

CONTROLE TECHNIQUE : MISSION BRD RELATIVE AUX TRANSPORTS DES BRANCARDS DANS
LES CONSTRUCTIONS

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrble technique contribue au titre de la mission Brd
sont ceux qui découlent d'un défaut dans I'application des dispositions réglementaires relatives au transport
des brancards dans les constructions.

La mission porte sur les cheminements (circulations horizontales et verticales) permettant le passage des
brancards jusqu’aux ou a partir des logements.
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CONDITIONS D’'INTERVENTION CI-SOC-HCDA-3-16 (1/3)

CONSTAT DU RESPECT DES REGLES D’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION a pour objet, postérieurement a la réalisation de travaux, le
constat, prévu par l'article R.111-19-27 du code de la construction et de I'habitation (CCH), du respect des
régles d’accessibilité aux personnes handicapées applicables a la construction objet desdits travaux.

ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION

Le constat est effectué conformément a l'arrété du 22 mars 2007 fixant les dispositions relatives a
I'attestation constatant que les travaux sur certains batiments respectent les regles d’accessibilité aux
personnes handicapées « I'arrété »).

Il comporte :

- la prise de connaissance des documents énumérés a l'article 3 de I'arréteé,

- I'examen visuel des travaux achevés,

- l'établissement de I'attestation visée a I'article R-111-19-27 du CCH.

L’attestation est établie selon les modeles prévus aux annexes de l'arrété.

Sont exclus du constat pour les batiments d’habitations individuels ou collectifs 'examen des travaux
modificatifs acquéreurs.

ARTICLE 3 - MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION est réalisée aprés achévement des travaux. Elle comporte
exclusivement 'examen visuel des parties visibles et accessibles desdits travaux.

Il appartient au client :

- d'informer SOCOTEC CONSTRUCTION en temps utile de la date d’achévement des travaux objet du
constat,

- de communiquer a SOCOTEC CONSTRUCTION les documents dont la fourniture est requise par I'article
3 de l'arrété.

ARTICLE 4 — MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Ne relévent pas de la présente mission mais peuvent faire I'objet de prestations complémentaires au titre
de contrats spécifiques :

- le contrdle technique des travaux,

- le diagnostic des conditions d’accessibilité des ERP aux personnes handicapées visé a l'article R.111-
19-9 du CCH,

- le diagnostic relatif a la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes dans les constructions,
- la vérification du fonctionnement des installations et équipements.

ARTICLE 5- RESPONSABILITE

La responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION est celle d’'un prestataire de service assujetti a une
obligation de moyens.

Elle ne peut étre recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages ou d’installations
utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été
transmis.

Elle ne saurait étre engagée au-dela de dix fois le montant des honoraires pergus par SOCOTEC
CONSTRUCTION au titre de la mission qui lui a été confiée, sans pouvoir dépasser 1,5 million d'euros.

La responsabilit¢ de SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut étre engagée que dans la mesure de ses
propres fautes professionnelles. Elle ne saurait donc étre tenue responsable, ni solidairement ni in solidum,
des fautes commises par d’autres intervenants.

SOCOTEC CONSTRUCTION est titulaire d'une assurance de responsabilité professionnelle (justificatif sur
demande du client).

ARTICLE 6- HYGIENE ET SECURITE

Conformément aux dispositions des articles R.4511-1 a R.4514-10 du code du travail, il appartient au client
de définir et de porter a la connaissance de SOCOTEC CONSTRUCTION les mesures d’hygiene et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans son établissement par une entreprise extérieure afin que
soit établie une analyse des risques et, le cas échéant, le plan de prévention visé par l'article R.4512-7
dudit code.

En particulier, il incombe au client de déclarer les risques spécifiques liés a l'activité de I'établissement
auxquels le personnel de SOCOTEC CONSTRUCTION peut étre exposé lors de I'exécution de sa mission,
notamment les risques résultant d’'une exposition a des rayonnements ionisants, a des substances et
préparations dangereuses, a des agents biologiques, a une atmosphére confinée ainsi que le risque de
noyade et de chutes de hauteur, et d’indiquer les mesures de prévention prévues pour y faire face.
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Lorsque ces mesures de prévention consistent en I'utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI)
spéciaux (vétements spécifiques, masque...), il appartient au client dinformer SOCOTEC
CONSTRUCTION a la signature de la convention de la nature précise de ces EPI.

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées a SOCOTEC CONSTRUCTION a l'occasion de I'exécution de ses
missions d’inspection sont considérées comme confidentielles s’il n'est disposé autrement par la loi, les
reglements ou les regles de preuve en matiére procédurale.

En sa qualité d’'organisme d’inspection tierce partie, SOCOTEC CONSTRUCTION peut étre amenée a
justifier de son respect des procédures d’inspection par la communication aux autorités de tutelle ou
organisme d’accréditation d’'informations issues de ses rapports de mission, ce que le client accepte
expressément.
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Hors les cas visés ci-avant, aucune information obtenue dans le cadre de I'exécution de ses missions n’est
communiquée par SOCOTEC CONSTRUCTION sans, selon le cas, I'autorisation du client ou que ce
dernier en soit préalablement informé.

ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

8.1 Le client n’acquiert pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de
SOCOTEC CONSTRUCTION utilisés ou mis au point a I'occasion de la réalisation de la mission. En
conséquence, le client s’engage a ne pas utiliser les méthodes et les outils de SOCOTEC CONSTRUCTION
pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission.

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére de la marque ou du logo
"SOCOTEC CONSTRUCTION" est strictement interdite sauf obtention de I'accord écrit et préalable de la
part de SOCOTEC CONSTRUCTION.

Par ailleurs, il ne saurait étre fait état des avis émis par SOCOTEC CONSTRUCTION que par publication
ou communication in extenso.

8.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére du ou des logo(s) du Cofrac
relatif(s) a ou aux accréditation(s) de SOCOTEC CONSTRUCTION est strictement interdite sauf obtention
de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC CONSTRUCTION.

ARTICLE 9 - HONORAIRES

9.1 Les honoraires et frais de SOCOTEC CONSTRUCTION sont fixés en considération des éléments
d’'information fournis par ses clients sur les lieux d’intervention, I'importance, la nature et la durée de la
mission qui lui a été confiée.

9.2 Tous les documents nécessaires a l'exercice de la mission sont adressés a SOCOTEC
CONSTRUCTION en langue frangaise sur support papier. Les frais de traduction et/ou ceux inhérents a
I’édition de documents fournis sur support informatique ne sont pas compris dans le montant des honoraires
et frais fixés dans la convention et font I'objet, le cas échéant, d’'une facturation complémentaire.9.3 Lorsque
les honoraires et frais de SOCOTEC CONSTRUCTION s’expriment par un pourcentage du montant des
travaux :

Les honoraires et les frais sont calculés sur le montant définitif, toutes taxes comprises, des ouvrages
exécutés, en tenant compte des variations pouvant intervenir dans la masse des travaux ou résultant de
'application de formules d’actualisation et de révision des prix. Toutefois, ne seront pas prises en
considération les variations de prix consécutives a I'application de primes ou pénalités de retard, a un
prélévement pour quelque cause que ce soit et notamment au titre du compte prorata, ou a un litige pour
malfagon ou pour toute autre cause entre le maitre de I'ouvrage ou les constructeurs.

Sauf stipulation particuliére, les honoraires et frais s’appliquent a I'ensemble des travaux de tous corps
d’état, quels que soient les ouvrages et éléments d’équipement soumis au contréle.

Les clients s’engagent a fournir a SOCOTEC CONSTRUCTION toutes justifications des montants de
travaux servant de base a I'établissement de ses factures (notamment situations et mémoires de travaux
vérifiés, bons de paiement, etc.).

Le montant des honoraires et frais correspondant au montant prévisionnel des travaux constitue, de
convention expresse, la rémunération minimale due, en tout état de cause, a SOCOTEC CONSTRUCTION,
a I'achévement de sa mission.

9.4 Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou a la vacation, le montant du forfait ou de la vacation
prévu a la convention est révisable en fonction de la variation de I'index ingénierie. En conséquence, a
compter de la date de signature de la convention, chaque acompte ou vacation est, dans les limites fixées
par la réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru a la date
de la signature de la convention et de I'index paru a la date d’établissement de la facture.

En cas d’abandon du projet de construction ou d’'arrét des travaux, SOCOTEC CONSTRUCTION percoit
en sus des honoraires déja échus, une indemnité égale a 20% du montant des honoraires qui seraient
restés a percevoir si la mission s’était déroulée jusqu’a son terme.

9.5 Le paiement des honoraires et frais est effectué au comptant et conformément aux modalités prévues
par les conditions particulieres de la convention.

L’obligation de payer les honoraires et frais revenant a SOCOTEC CONSTRUCTION étant inconditionnelle,
le paiement ne peut en étre différé en raison d’'une divergence sur le point de vue technique exprimé par
SOCOTEC CONSTRUCTION ou d'un différend entre le maitre de I'ouvrage et ses maitres d’ceuvre,
ingénieurs et entrepreneurs, ou entre deux ou plusieurs de ces personnes.

A défaut de reglement des factures et frais dans un délai d’'un mois, ces derniers porteront intérét de plein
droit et sans mise en demeure préalable au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par I'article L.441-
6 du code de commerce est fixée a 40 euros, elle est due de plein droit sans préjudice pour SOCOTEC
CONSTRUCTION d’exiger une indemnisation complémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires
engagés.

9.6 SOCOTEC CONSTRUCTION peut suspendre ses opérations en cas de défaut de paiement de ses
honoraires échus.

Lorsqu’elle décide de suspendre ses opérations, SOCOTEC CONSTRUCTION signifie sa décision a ses
clients par lettre recommandée.
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Dans ce cas, il est d0 a SOCOTEC CONSTRUCTION la quote-part des honoraires et frais prévus dans la
convention, correspondant aux prestations déja fournies.

9.7 Les honoraires de SOCOTEC CONSTRUCTION sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant
de cette taxe, au taux en vigueur au moment de I'exécution de la prestation, vient s’ajouter au montant des
honoraires convenu.

ARTICLE 10 - RESILIATION

En cas dinexécution des prestations ou de manquement de l'une des parties a ses obligations
contractuelles, la présente convention pourra étre résiliée par lettre recommandée avec avis de réception
trente (30) jours aprées une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 11 - CONVENTION DE PREUVE

Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC CONSTRUCTION rend compte de sa mission sont adresses
au client et, le cas échéant, diffusés aux tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme
numérisée. Les deux modes valent preuves. Dans le cas ou un méme document est adressé selon les deux
modes, seule la version papier vaut preuve.
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ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC
CONSTRUCTION. Cette procédure est mise a la disposition de tout intéressé sur demande adressée a la
direction qualité a I'adresse suivante : dgi@socotec.com.

ARTICLE 13 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS

La convention est régie par le droit francais.
En cas de litige, les parties s’engagent a se rapprocher afin de trouver les solutions d’un reglement amiable.

Il est convenu qu’en cas d’échec, les juridictions frangaises sont seules compétentes pour connaitre du
litige quel que soit le lieu d’exécution de la mission, méme en cas d’appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.
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BATIMENT NEUF : ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE
A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET/OU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

TITRE | : MISSION(S) CHOISIE(S) PAR LE CLIENT

Conformément au choix du client indiqué dans les conditions particulieres de la proposition, SOCOTEC
CONSTRUCTION effectue la ou les mission(s) suivante(s) :

MISSION A: ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION
THERMIQUE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION A

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION a pour objet la réalisation, sur un batiment neuf ou des
parties neuves d'un batiment existant, de I'attestation de prise en compte de la réglementation thermique a
'achévement des travaux visée aux articles R.111-20-3 et R.111-20-4 du code de la construction et de
I’habitation (CCH).

Cette mission est indépendante de la mission de contrble technique visée a I'article L.111-23 du code de la
construction et de I'habitation.

ARTICLE 2 - REFERENTIEL DE LA MISSION A

L’attestation de prise en compte de la réglementation thermique est réalisée par SOCOTEC
CONSTRUCTION conformément :

- aux articles R.111-20-3 et R.111-20-4 du CCH,

- aux dispositions, applicables a la catégorie du batiment objet de la mission, de I'arrété du 11 octobre
2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une
étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou les parties
nouvelles de batiment.

ARTICLE 3 - CONTENU DE LA MISSION A
L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION comporte les prestations suivantes :

- récolement auprés du client et examen des documents nécessaires a I'établissement de I'attestation (cf.
article 7),

- examens documentaire et visuel portant sur les points de vérification prévus par I'article 7 de I'arrété du
11 octobre 2011 susnommeé,

- avis sur les points de cohérence prévus dans le modele d’attestation de la prise en compte de la
réglementation thermique a I'achévement des travaux de I'annexe IV de l'arrété du 11 octobre 2011
susnomme,

- dans le cas ou des irrégularités seraient détectées, un pré-rapport est transmis listant ces irrégularités.
A la demande du client, une contre-visite et/ou contréles documentaires complémentaires peuvent étre
effectués afin de constater que les irrégularités ont été levées par les maitrises d’ouvrage et d’ceuvre et
permettre, le cas échéant, I'établissement de I'attestation visée ci-apres.

- chacune des contre-visites et/ou controles documentaires supplémentaires sera facturé selon les
dispositions des conditions particuliéres de la proposition.

- le cas échéant, établissement de I'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique a
I'achévement des travaux en utilisant I'outil informatique mis a disposition par le ministére en charge de
la construction, ou d’'une attestation d’irrégularités vis-a-vis de la prise en compte de la réglementation
thermique si les irrégularités constatées n’ont pu étre levées par la maitrise d’ouvrage.

MISSION B : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
ARTICLE 4 — OBJET DE LA MISSION B

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION a pour objet la réalisation, sur un batiment neuf ou des
parties neuves d’un batiment existant, du diagnostic de performance énergétique visé a I'article L.134-1 du
code de la construction et de I'habitation (CCH).

ARTICLE 5 - REFERENTIEL DE LA MISSION B
Le diagnostic de performance énergétique est réalisé par SOCOTEC CONSTRUCTION conformément :

- alarticle R.134-2 du CCH,
- aux dispositions, applicables a la catégorie du batiment objet de la mission, de I'arrété du 21 septembre
2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments neufs en France métropolitaine.

ARTICLE 6 — CONTENU DE LA MISSION B
L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION comporte les prestations suivantes :

- récolement auprés du client et examen des documents nécessaires a I'établissement du diagnostic (cf.
article 7),

- vérification par examen visuel de la mise en ceuvre effective des éléments pris en compte dans la
synthése d’étude thermique remise 8 SOCOTEC CONSTRUCTION par le client,

- réalisation des évaluations et classements prévus par la réglementation visée a I'article 5 ci-avant,

- établissement d’un rapport de diagnostic conforme aux modéles réglementaires prévus en annexe 6 de
I'arrété du 21 septembre 2007.

Le rapport de diagnostic comporte des recommandations visant a promouvoir I'utilisation d’énergies
renouvelables et a améliorer la gestion énergétique du batiment et de ses équipements.

Ces recommandations ne constituent qu’une aide a la décision donnée a titre d’'information. Il appartient
aux maitre d’ceuvre et aux entreprises de définir I'étendue exacte des travaux a réaliser et d’en fixer le codt.
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TITRE Il : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS DU CLIENT
Le client s’engage :

- aprendre toutes dispositions afin de permettre a l'intervenant de SOCOTEC CONSTRUCTION d’accéder
sur les lieux objet de la mission a la date convenue et a s’assurer de la présence d’'un accompagnateur
pendant toute la durée de l'intervention,

- a prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer a tout moment la sécurité du personnel de
SOCOTEC CONSTRUCTION intervenant sur le (s) batiment(s) objet(s) de la mission,

- aremettre 8 SOCOTEC CONSTRUCTION I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution de sa
mission, notamment :

Pour la mission A: les documents visés a l'article 6 de l'arrété du 11 octobre 2011 susnommé, en
particulier : le récapitulatif standardisé d’étude thermique tel que défini dans Il'arrété relatif aux
caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties nouvelles des batiments nouveaux et
des parties nouvelles de batiments de la réglementation thermique applicable au batiment ou a la partie
concerné(e), le document justifiant des résistances thermiques et des surfaces des isolants posés sur les
parois opaques du batiment donnant sur I'extérieur ou sur un local non chauffé, le document justifiant pour
les habitations de la perméabilité a I'air du batiment.

Pour la mission B : I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution de sa mission en particulier le
récapitulatif standardisé d’étude thermique tel que défini dans I'arrété relatif aux caractéristiques thermiques
des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments de la réglementation thermique applicable
au batiment ou a la partie de batiment concerné(e).

ARTICLE 8 - LIMITES DE PRESTATION

Au titre de ces présentes missions, la conformité du batiment a la réglementation thermique dans son
ensemble n’est pas contrélée par SOCOTEC CONSTRUCTION.

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION s’effectue par examen visuel des parties visibles et
accessibles du batiment ou parties de batiment objet de la mission ; elle ne comporte aucun démontage ni
sondage destructif.

L’attestation établie par SOCOTEC CONSTRUCTION ne constitue en aucun cas une garantie de résultat
sur les consommations conventionnelles, estimées, attendues ou réelles du batiment ou parties de batiment
objet de la mission.

ARTICLE 9 — RESPONSABILITE

La responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION est celle d’'un prestataire de service assujetti a une
obligation de moyens.

Elle ne peut étre recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages ou d’installations
utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été
transmis.

Elle ne saurait étre engagée au-dela de dix fois le montant des honoraires pergus par SOCOTEC
CONSTRUCTION au titre de la mission qui lui a été confiée, sans pouvoir dépasser 1,5 million d'euros.
La responsabilitt de SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut étre engagée que dans la mesure de ses
propres fautes professionnelles. Elle ne saurait donc étre tenue responsable, ni solidairement ni in solidum,
des fautes commises par d’autres intervenants.

SOCOTEC CONSTRUCTION est titulaire d'une assurance de responsabilité professionnelle (justificatif sur
demande du client).

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées a SOCOTEC CONSTRUCTION a l'occasion de I'exécution de ses
missions d’inspection sont considérées comme confidentielles s’il n'est disposé autrement par la loi, les
reglements ou les regles de preuve en matiére procédurale.

En sa qualité d’'organisme d’inspection tierce partie, SOCOTEC CONSTRUCTION peut étre amenée a
justifier de son respect des procédures d’inspection par la communication aux autorités de tutelle ou
organisme d’accréditation d’'informations issues de ses rapports de mission, ce que le client accepte
expressément.

Hors les cas visés ci-avant, aucune information obtenue dans le cadre de I'exécution de ses missions n’est
communiquée par SOCOTEC CONSTRUCTION sans, selon le cas, I'autorisation du client ou que ce
dernier en soit préalablement informé.

ARTICLE 11 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

11.1 Le client n’acquiert pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de
SOCOTEC CONSTRUCTION utilisés ou mis au point a I'occasion de la réalisation de la mission. En
conséquence, le client s’engage a ne pas utiliser les méthodes et les outils de SOCOTEC CONSTRUCTION
pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission.

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére de la marque ou du logo
"SOCOTEC" est strictement interdite sauf obtention de I'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC
CONSTRUCTION.

Par ailleurs, il ne saurait étre fait état des avis émis par SOCOTEC CONSTRUCTION que par publication
ou communication in extenso.

11.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac
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L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére du ou des logo(s) du Cofrac
relatif(s) a ou aux accréditation(s) de SOCOTEC CONSTRUCTION est strictement interdite sauf obtention
de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC CONSTRUCTION.

ARTICLE 12 - HONORAIRES

12.1 La rémunération de SOCOTEC CONSTRUCTION est fixée en fonction de I'importance, de la nature,
de la durée des prestations et, d'une maniére générale, en fonction des éléments d’information fournis par
le client sur les conditions d’exécution de la mission.

Tous les documents nécessaires a I'exercice de la mission sont adressés a SOCOTEC CONSTRUCTION
en langue frangaise sur support papier.

Les frais de traduction et/ou ceux inhérents a I'édition de documents fournis sur support informatique ne
sont pas compris dans le montant des honoraires et frais fixés dans la convention et font I'objet, le cas
échéant, d’'une facturation complémentaire.

Les rapports ou autres documents sont fournis en deux exemplaires au maximum, tout exemplaire
supplémentaire sera facturé en sus.

Les prix s’entendent hors taxes. Le montant des taxes, au taux en vigueur au moment de I'exécution de la
prestation, vient s’ajouter aux honoraires des factures présentées.

Les factures émises par SOCOTEC CONSTRUCTION sont payables dés réception.
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A défaut de reglement des factures dans un délai d’'un mois, ces dernieres porteront intérét de plein droit
et sans mise en demeure préalable au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par I'article L.441-
6 du code de commerce est fixée a 40 euros, elle est due de plein droit sans préjudice pour SOCOTEC
CONSTRUCTION d’exiger une indemnisation complémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires
engagés.

12.2 SOCOTEC CONSTRUCTION peut suspendre ses opérations en cas de défaut de paiement de ses
honoraires échus. Lorsqu’elle décide de suspendre ses opérations, SOCOTEC CONSTRUCTION signifie
sa décision par lettre recommandée. Dans ce cas, il est d0 a SOCOTEC CONSTRUCTION la quote-part
des honoraires et frais prévus dans la convention correspondant aux prestations déja fournies.

12.3 Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou a la vacation, le montant du forfait ou de la vacation
prévu a la convention est révisable en fonction de la variation de I'index prévu aux conditions particuliéres
de la convention. En conséquent, chaque acompte ou vacation est dans les limites fixées par la
réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru a la date de la
signature de la convention et de I'index paru a la date d’établissement de la facture.

ARTICLE 13 - RESILIATION

En cas d’inexécution des prestations ou de manquement de l'une des parties a ses obligations
contractuelles, la présente convention pourra étre résiliée par lettre recommandée avec avis de réception
trente (30) jours aprés une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 14 - CONVENTION DE PREUVE

Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC CONSTRUCTION rend compte de sa mission sont adressés
au client et, le cas échéant, diffusés aux tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme
numérisée. Les deux modes valent preuves. Dans le cas ou un méme document est adressé selon les deux
modes, seule la version papier vaut preuve.

ARTICLE 15 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC
CONSTRUCTION. Cette procédure est mise a la disposition de tout intéressé sur demande adressée a la
direction qualité a I'adresse suivante : dgi@socotec.com.

ARTICLE 16 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS
La convention est régie par le droit francais.
En cas de litige, les parties s’engagent a se rapprocher afin de trouver les solutions d’un reglement amiable.

Il est convenu qu’en cas d’échec, les juridictions frangaises sont seules compétentes pour connaitre du
litige quel que soit le lieu d’exécution de la mission, méme en cas d’appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.
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ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION ACOUSTIQUE A L’ACHEVEMENT
DES TRAVAUX : BATIMENT D’HABITATION NEUF EN FRANCE METROPOLITAINE

ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION a pour objet la réalisation, sur un batiment d’habitation neuf
situé en France métropolitaine, de I'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique a
'achévement des travaux visée a l'article R.111-4-2 du code de la construction et de I'habitation (CCH).

Cette mission est indépendante de la mission de contrble technique visée a I'article L.111-23 du code de la
construction et de I'habitation.

ARTICLE 2 - REFERENTIEL DE LA MISSION

L’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique est réalisée par SOCOTEC
CONSTRUCTION conformément :

- aux articles R.111-4-2 a8 R.111-4-5 du CCH,

- aux dispositions de l'arrété du 27 novembre 2012 relatif a l'attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux batiments d’habitation neufs (ci-
aprés « I'Arrété »).

ARTICLE 3 — CONTENU DE LA MISSION

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION comporte les prestations suivantes :

- récolement auprés du client et examen des documents nécessaires a I'établissement de I'attestation (cf.
article 4),

- établissement du plan de mesurage a partir du dossier technique d’exécution de I'opération et des
exigences réglementaires en termes de type et de quantité de mesures,

- mise a disposition du matériel de mesure, réalisation en une seule fois des mesurages in situ
conformément a la méthodologie définie dans I'annexe 2 de I'Arrété, puis traitement en laboratoire,

- rédaction du rapport de mesure correspondant,

- établissement de I'attestation suivant le modéle conforme a celui figurant dans I'annexe 1 de I'Arrété et
faisant éventuellement apparaitre les irrégularités vis-a-vis de la prise en compte de la réglementation
acoustique si celles-ci n’ont pu étre levées a I'achévement des travaux par la maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU CLIENT

Le client s’engage :

- a fournir gratuitement les documents nécessaires a I'élaboration du plan de mesurage, a savoir :
les plans architecturaux conformes a I'exécution,

le cahier des clauses techniques particuliéres Marché,

le(s) plan(s) de repérage des isolements acoustiques de fagade (a défaut, I'étude de détermination
correspondante),

l'indice unique d’absorption a, des revétements absorbants mis en place dans les circulations
communes, les rapports d’essais correspondants et les surfaces traitées,

- a s’étre assuré du fonctionnement normal de I'ensemble des équipements techniques, éventuellement
au moyen de branchements provisoires, le jour de l'intervention sur site,

- a fournir les caractéristiques administratives et techniques de I'opération nécessaire a la rédaction du
chapitre « Identification de I'opération de construction » de I'attestation,

- a fournir les informations et documents nécessaires a la rédaction du chapitre « Constats en phases
Etudes et Chantier » de I'attestation, a savoir :

- le ou les organismes ayant étudié les différentes problématiques acoustiques et assuré le suivi de
chantier correspondant,

- I'éventuel cahier des prescriptions acoustiques marché et la liste des éventuelles variantes
acceptées pendant les travaux pouvant avoir une incidence acoustique,

- aprendre toutes dispositions afin de permettre au personnel de SOCOTEC CONSTRUCTION d’accéder
sur les lieux objets de la mission a la date convenue et dans des conditions normales de sécurité,

- aprévoir, a ses frais, la présence d’'un accompagnateur pendant toute la durée de I'intervention et d’une
personne habilitée a mettre en service les équipements techniques suivant les besoins.

ARTICLE 5 - LIMITES DE PRESTATION

La présente mission est réalisée par SOCOTEC CONSTRUCTION a partir d’'un échantillonnage de
logements et d’'un nombre de mesures fixés par 'Arrété.
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CONDITIONS D'INTERVENTION CI-SOC-HLCA-4-15 (2/3)

En conséquence, I'attestation établie par SOCOTEC CONSTRUCTION ne constitue en aucun cas une
garantie de conformité de I'ensemble des logements aux exigences de la réglementation acoustique.

Des vérifications complémentaires peuvent étre réalisées par SOCOTEC CONSTRUCTION a la demande
du client.

ARTICLE 6 —- RESPONSABILITE

La responsabilit¢ de SOCOTEC CONSTRUCTION est celle d’'un prestataire de service assujetti a une
obligation de moyens.

Elle ne peut étre recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages ou d’installations
utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été
transmis.

Elle ne saurait étre engagée au-dela de dix fois le montant des honoraires pergus par SOCOTEC
CONSTRUCTION au titre de la mission qui lui a été confiée, sans pouvoir dépasser 1,5 million d'euros.

La responsabilit¢ de SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut étre engagée que dans la mesure de ses
propres fautes professionnelles. Elle ne saurait donc étre tenue responsable, ni solidairement ni in solidum,
des fautes commises par d’autres intervenants.

SOCOTEC CONSTRUCTION est titulaire d'une assurance de responsabilité professionnelle (justificatif sur
demande du client).

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées a SOCOTEC CONSTRUCTION a l'occasion de I'exécution de ses
missions d’inspection sont considérées comme confidentielles s’il n'est disposé autrement par la loi, les
réglements ou les régles de preuve en matiére procédurale.

En sa qualité d’'organisme d’inspection tierce partie, SOCOTEC CONSTRUCTION peut étre amenée a
justifier de son respect des procédures d’inspection par la communication aux autorités de tutelle ou
organisme d’accréditation d’informations issues de ses rapports de mission, ce que le client accepte
expressément.

Hors les cas visés ci-avant, aucune information obtenue dans le cadre de I'exécution de ses missions n'est
communiquée par SOCOTEC CONSTRUCTION sans, selon le cas, I'autorisation du client ou que ce
dernier en soit préalablement informé.

ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

8.1 Le client n’acquiert pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de
SOCOTEC CONSTRUCTION utilisés ou mis au point a 'occasion de la réalisation de la mission. En
conséquence, le client s’engage a ne pas utiliser les méthodes et les outils de SOCOTEC CONSTRUCTION
pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission.

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniere de la marque ou du logo
"SOCOTEC" est strictement interdite sauf obtention de I'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC
CONSTRUCTION.

Par ailleurs, il ne saurait étre fait état des avis émis par SOCOTEC CONSTRUCTION que par publication
ou communication in extenso.

8.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére du ou des logo(s) du Cofrac
relatif(s) a ou aux accréditation(s) de SOCOTEC CONSTRUCTION est strictement interdite sauf obtention
de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC CONSTRUCTION.

ARTICLE 9 - HONORAIRES

9.1 La rémunération de SOCOTEC CONSTRUCTION est fixée en fonction de I'importance, de la nature,
de la durée des prestations et, d’'une maniére générale, en fonction des éléments d’'information fournis par
le client sur les conditions d’exécution de la mission.

Tous les documents nécessaires a I'exercice de la mission sont adressés a SOCOTEC CONSTRUCTION
en langue frangaise sur support papier.

Les frais de traduction et/ou ceux inhérents a I'édition de documents fournis sur support informatique ne
sont pas compris dans le montant des honoraires et frais fixés dans la convention et font I'objet, le cas
échéant, d’'une facturation complémentaire.

Les rapports ou autres documents sont fournis en deux exemplaires au maximum, tout exemplaire
supplémentaire sera facturé en sus.

Les prix s’entendent hors taxes. Le montant des taxes, au taux en vigueur au moment de I'exécution de la
prestation, vient s’ajouter aux honoraires des factures présentées.

Les factures émises par SOCOTEC CONSTRUCTION sont payables dés réception.

A défaut de reglement des factures dans un délai d’'un mois, ces derniéres porteront intérét de plein droit
et sans mise en demeure préalable au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par I'article L.441-
6 du code de commerce est fixée a 40 euros, elle est due de plein droit sans préjudice pour SOCOTEC
CONSTRUCTION d’exiger une indemnisation complémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires
engageés.
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9.2 SOCOTEC CONSTRUCTION peut suspendre ses opérations en cas de défaut de paiement de ses
honoraires échus. Lorsqu’elle décide de suspendre ses opérations, SOCOTEC CONSTRUCTION signifie
sa décision par lettre recommandée. Dans ce cas, il est d0 a SOCOTEC CONSTRUCTION la quote-part
des honoraires et frais prévus dans la convention correspondant aux prestations déja fournies.
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9.3 Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou a la vacation, le montant du forfait ou de la vacation
prévu a la convention est révisable en fonction de la variation de I'index prévu aux conditions particuliéres
de la convention. En conséquent, chaque acompte ou vacation est dans les limites fixées par la
réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru a la date de la
signature de la convention et de I'index paru a la date d’établissement de la facture.

ARTICLE 10 - RESILIATION

En cas dinexécution des prestations ou de manquement de l'une des parties a ses obligations
contractuelles, la présente convention pourra étre résiliée par lettre recommandée avec avis de réception
trente (30) jours aprés une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 11 - CONVENTION DE PREUVE

Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC CONSTRUCTION rend compte de sa mission sont adressés
au client et, le cas échéant, diffusés aux tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme
numérisée. Les deux modes valent preuves. Dans le cas ou un méme document est adressé selon les deux
modes, seule la version papier vaut preuve.

ARTICLE 12 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS

La convention est régie par le droit frangais.
En cas de litige, les parties s’engagent a se rapprocher afin de trouver les solutions d’'un reglement amiable.

Il est convenu qu’en cas d’échec, les juridictions frangaises sont seules compétentes pour connaitre du
litige quel que soit le lieu d’exécution de la mission, méme en cas d’appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.
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CONDITIONS D’'INTERVENTION CI-SOC-MKAA-8-18 (1/3)

MISSION RELATIVE AUX ESSAIS DE PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS

ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION

La mission a pour objet de visualiser et quantifier les infiltrations d’air parasites de I'enveloppe d’un
béatiment.

Les types de mesures ou essais a effectuer, leur nombre, les régles d’échantillonnage éventuelles, ainsi
que le référentiel normatif applicable au batiment ou a la partie de batiment concerné sont précisés dans la
lettre de proposition adressée au client.

ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION porte sur des batiments, ou des parties de batiment
désignés dans les conditions particulieres de la convention ou la proposition et comporte les prestations
suivantes :

- planification de la mission en fonction des conditions climatiques et de réalisation de I'essai requises,

- recueil des données utiles sous format papier telles que SHON, SHAB, Atbat ( somme des surfaces des
parois déperditives hors planchers bas de I'enveloppe considérée), volumes, plans a I'échelle, note de
calcul thermique RT et syntheése,

- obturation des entrés d’air volontaires et bouches d’extraction,

- mise en place de I'appareil de mesure dans un des ouvrants,

- mise en dépression et/ou surpression,

- mesure du débit de fuite et valeur de perméabilité a I'air sous 4 Pa (QsPa-surf) du batiment ou partie de
batiment objet de la mission,

- recherche et visualisation des fuites d’air suivant la méthode retenue par le client dans la proposition,

- rédaction et fourniture du rapport correspondant précisant les résultats des mesures ou essais et les
valeurs limites réglementaires ou normatives lorsqu’elles existent, ainsi que le résultat de la recherche
de fuites.

L’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION prend fin a la remise du rapport.
ARTICLE 3 - PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

Les rapports remis par SOCOTEC CONSTRUCTION constatent une situation existant lors de la réalisation
des mesures et/ou essais. SOCOTEC CONSTRUCTION ne saurait donner une quelconque garantie ni
engager sa responsabilité quant au maintien dans le temps des valeurs de perméabilité constatées, cette
conformité dépendant directement de facteurs liés a I'achévement des travaux et/ou aux conditions
d’utilisation et d’entretien des locaux.

Les mesures, examens et visites auxquels procéde SOCOTEC CONSTRUCTION sont effectués
exclusivement au regard de l'objet de la mission. La conformité des ouvrages et installations a la
réglementation technique et aux normes qui leur sont applicables n'est pas vérifiée par SOCOTEC
CONSTRUCTION.

SOCOTEC CONSTRUCTION et les ingénieurs ou techniciens affectés a la mission n’assument en aucune
fagon la garde des installations, matériels et ouvrages existants sur le lieu d’intervention. Il appartient en
conséquence au client de prendre toutes dispositions pour assurer a tout moment la sécurité de ses biens.

Les dates d’intervention sont convenues a I'avance entre le client et SOCOTEC CONSTRUCTION.

La partie qui prend linitiative d’un report, en informera I'autre, au moins deux semaines avant la date
prévue.

Le client est tenu de reporter la prestation si le batiment ou la partie de batiment n’est pas dans un état

d’achévement permettant I'essai de perméabilité a I'air. A défaut d’'une telle demande de report, SOCOTEC

CONSTRUCTION se réserve de facturer les frais engagés.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU CLIENT

Le client s’engage a :

- assurer aux personnels de SOCOTEC CONSTRUCTION un acceés en toute sécurité au batiment ou a la
partie de batiment objet de la mission,

- fournira SOCOTEC CONSTRUCTION tous les documents et justificatifs nécessaires a I'exécution de sa
mission,

- prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer la protection des appareils de mesures et leur non
déplacement pendant toute la durée des mesures,

- mettre a disposition le courant électrique et I'eau dans le local a mesurer,

- désigner, parmi les personnes relevant de son autorité, un responsable qui sera l'interlocuteur de
SOCOTEC CONSTRUCTION lors de I'exécution de la mission,

- mettre a disposition une personne habilitée a arréter et a remettre en fonctionnement l'installation de
ventilation mécanique contrélée,

- interdire et faire respecter I'interdiction d’accés au batiment ou a la partie de batiment pendant toute la
durée de I'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION,

- s’assurer que le batiment ou la partie de batiment objet de la mesure est a un état d’achévement
permettant la mesure.

ARTICLE 5 - LIMITES DE LA MISSION
Ne relévent pas de la présente mission mais peuvent faire I'objet de prestations complémentaires :

- l'analyse technique de l'origine des fuites d’air constatées,
- la quantification de chaque débit de fuite d’air occasionné par les défauts de perméabilité identifiés,
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- la proposition de solutions techniques de réduction ou de suppression des défauts de perméabilité a I'air
constatés.

ARTICLE 6 : HYGIENE ET SECURITE

Conformément aux dispositions des articles R.4511-1 a R.4514-10 du code du travail, il appartient au client
de définir et de porter a la connaissance de SOCOTEC CONSTRUCTION les mesures d’hygiéne et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans son établissement par une entreprise extérieure afin que
soit établie une analyse des risques et, le cas échéant, le plan de prévention visé par l'article R.4512-7
dudit code.

En particulier, il incombe au client de déclarer les risques spécifiques liés a l'activité de I'établissement
auxquels le personnel de SOCOTEC CONSTRUCTION peut étre exposé lors de I'exécution de sa mission,
notamment les risques résultant d’'une exposition a des rayonnements ionisants, a des substances et
préparations dangereuses, a des agents biologiques, a une atmosphére confinée ainsi que le risque de
noyade et de chute de hauteur, et d’'indiquer les mesures de prévention prévues pour y faire face.

CONDITIONS D’'INTERVENTION CI-SOC-MKAA-8-18 (2/3)

Lorsque ces mesures de prévention consistent en I'utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI)
spéciaux (vétements spécifiques, masque...), il appartient au client d’informer SOCOTEC
CONSTRUCTION a la signature de la convention de la nature précise de ces EPI.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE

La responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION est celle d’'un prestataire de service assujetti a une
obligation de moyens.

Elle ne saurait étre engagée au dela de dix fois le montant des honoraires pergus au titre de la mission
confiée a SOCOTEC CONSTRUCTION, sans pouvoir dépasser 1, 5 million d’euros.

La responsabilitt de SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut étre engagée que dans la mesure de ses
propres fautes professionnelles. Elle ne saurait donc étre tenue responsable, ni solidairement ni in solidum,
des fautes commises par d’autres intervenants.

SOCOTEC CONSTRUCTION est titulaire d’'une assurance de responsabilité professionnelle (justificatif sur
demande du client).

ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées a SOCOTEC CONSTRUCTION a l'occasion de I'exécution de ses
missions d’inspection sont considérées comme confidentielles s’il n'est disposé autrement par la loi, les
reglements ou les regles de preuve en matiére procédurale.

En sa qualité d’'organisme d’inspection tierce partie, SOCOTEC CONSTRUCTION peut étre amenée a
justifier de son respect des procédures d’inspection par la communication aux autorités de tutelle ou
organisme d’accréditation d’'informations issues de ses rapports de mission, ce que le client accepte
expressément.

Hors les cas visés ci-avant, aucune information obtenue dans le cadre de I'exécution de ses missions n’est
communiquée par SOCOTEC CONSTRUCTION sans, selon le cas, I'autorisation du client ou que ce
dernier en soit préalablement informé.

ARTICLE 9 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

9.1 Le client n’acquiert pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de
SOCOTEC CONSTRUCTION utilisés ou mis au point a 'occasion de la réalisation de la mission. En
conséquence, le client s’engage a ne pas utiliser les méthodes et les outils de SOCOTEC CONSTRUCTION
pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission.

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére de la marque ou du logo
"SOCOTEC" est strictement interdite sauf obtention de I'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC
CONSTRUCTION.

Par ailleurs, il ne saurait étre fait état des avis émis par SOCOTEC CONSTRUCTION que par publication
ou communication in extenso.

9.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére du ou des logo(s) du Cofrac
relatif(s) a ou aux accréditation(s) de SOCOTEC CONSTRUCTION est strictement interdite sauf obtention
de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC CONSTRUCTION.

ARTICLE 10 : HONORAIRES ET FRAIS

10.1 La rémunération de SOCOTEC CONSTRUCTION est fixée en fonction de I'importance, de la nature,
de la durée des prestations et, d'une maniére générale, en fonction des éléments d’information fournis par
le client sur les conditions d’exécution de la mission.

Tous les documents nécessaires a I'exercice de la mission sont adressés a SOCOTEC CONSTRUCTION
en langue frangaise sur support papier.

Les frais de traduction et/ou ceux inhérents a I'édition de documents fournis sur support informatique ne
sont pas compris dans le montant des honoraires et frais fixés dans la convention et font I'objet, le cas
échéant, d’'une facturation complémentaire.

Les rapports ou autres documents sont fournis en deux exemplaires au maximum, tout exemplaire
supplémentaire sera facturé en sus.
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Les prix s’entendent hors taxes. Le montant des taxes, au taux en vigueur au moment de I'exécution de la
prestation, vient s’ajouter aux honoraires des factures présentées.

Les factures émises par SOCOTEC CONSTRUCTION sont payables dés réception.

A défaut de reglement des factures dans un délai d’'un mois, ces derniéres porteront intérét de plein droit
et sans mise en demeure préalable au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par I'article L.441-
6 du code de commerce est fixée a 40 euros, elle est due de plein droit sans préjudice pour SOCOTEC
CONSTRUCTION d’exiger une indemnisation complémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires
engageés.

10.2 SOCOTEC CONSTRUCTION peut suspendre ses opérations en cas de défaut de paiement de ses
honoraires échus. Lorsqu’elle décide de suspendre ses opérations, SOCOTEC CONSTRUCTION signifie
sa décision par lettre recommandée. Dans ce cas, il est d0 a SOCOTEC CONSTRUCTION la quote-part
des honoraires et frais prévus dans la convention correspondant aux prestations déja fournies.

10.3 Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou a la vacation, le montant du forfait ou de la vacation
prévu a la convention est révisable en fonction de la variation de I'index prévu aux conditions particuliéres
de la convention. En conséquent, chaque acompte ou vacation est dans les limites fixées par la
réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru a la date de la
signature de la convention et de I'index paru a la date d’établissement de la facture.

ARTICLE 11 - RESILIATION

En cas dinexécution des prestations ou de manquement de l'une des parties a ses obligations
contractuelles, la présente convention pourra étre résiliée par lettre recommandée avec avis de réception
trente (30) jours aprées une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 12 - CONVENTION DE PREUVE

Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC CONSTRUCTION rend compte de sa mission sont adressés
au client et, le cas échéant, diffusés aux tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme
numérisée. Les deux modes valent preuves. Dans le cas ou un méme document est adressé selon les deux
modes, seule la version papier vaut preuve.

ARTICLE 13 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC
CONSTRUCTION. Cette procédure est mise a la disposition de tout intéressé sur demande adressée a la
direction qualité a I'adresse suivante : dgi@socotec.com.

CONDITIONS D’'INTERVENTION CI-SOC-MKAA-8-18 (3/3)

ARTICLE 14 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS
La convention est régie par le droit francais.
En cas de litige, les parties s’engagent a se rapprocher afin de trouver les solutions d’un reglement amiable.

Il est convenu qu’en cas d’échec, les juridictions frangaises sont seules compétentes pour connaitre du
litige quel que soit le lieu d’exécution de la mission, méme en cas d’appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.
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CONDITIONS D'INTERVENTION CI-SOC-KDAB-7-18 (1/4)

MISSION DE COORDINATION SPS NIVEAU 2 — CONDITIONS D’INTERVENTION
ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISSION

La mission a pour objet d'assurer la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, prévue par les dispositions législatives et réglementaires des chapitres 2, titres 3, livres 5,
quatriemes parties du code du travail, aux fins de contribuer a prévenir les risques résultant des
interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants.

La mission s'exerce en phase conception, étude et élaboration du projet de I'ouvrage et en phase réalisation
de l'ouvrage.

ARTICLE 2 : CONTENU DE LA MISSION

Aux fins précisées a l'article L.4532-2 du code du Travail, SOCOTEC effectue les prestations suivantes.
2.1. Au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de I'ouvrage, SOCOTEC :
- Elabore le plan général de coordination prévu a Il'article

- L.4532-8 du code du Travail a partir des informations qui lui sont fournies sur le nombre des entreprises
intervenantes et la répartition des lots entre elles.

- Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage, en procédant au récolement des pieces
constitutives de ce dossier, visées a I'article R.4532-95 du code du travail. Il est précisé que le dossier de
maintenance des lieux de travail, prévu a l'article R.4211-3 du code du Travail, est transmis par le maitre
de l'ouvrage @ SOCOTEC pour intégration au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

- Ouvre le registre-journal de coordination.

- Propose au maitre d'ouvrage une répartition, entre les différents corps d'état ou de métier qui auront a
intervenir sur le chantier, des obligations relatives a la mise en place et a I'utilisation de protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires au chantier, des installations générales.

2.2. Au cours de la phase de réalisation de I'ouvrage, SOCOTEC, aux fins d'organiser la coordination des
activités simultanées ou successives des différentes entreprises en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs :

- Procéde, préalablement a l'intervention des entreprises, a une inspection commune du chantier, afin de
leur exposer les mesures de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération et les dispositions
arrétées pour I'utilisation des moyens communs.

- Examine les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé pour ce qui se rapporte aux activités
simultanées ou successives des différentes entreprises et communique a chacun des entrepreneurs qui
en fait la demande les plans particuliers des autres entreprises.

- Veille, au cours de visites de chantier, a l'application des mesures de coordination définies dans le plan
général de coordination.

- Tient a jour et adapte le plan général de coordination.
- Met a jour le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage.

- Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au
chantier.

- En cas d'intervention sur un chantier situé a l'intérieur ou a proximité d'un établissement en activité, tient
compte des interférences du chantier et de I'activité de cet établissement, en fonction des risques portés
a sa connaissance par le chef d'établissement.

- Consigne sur le registre-journal de la coordination ses observations, comptes rendus d'inspections
communes, noms et adresses des entreprises.

A la fin de la phase de réalisation, SOCOTEC compléte, en tant que de besoin, le dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage et le transmet au maitre de |'ouvrage.

ARTICLE 3 - AUTORITE ET MOYENS DE SOCOTEC

Le maitre de I'ouvrage prend les dispositions prévues aux articles R.4532-6 a R.4532-8 du code du Travail
aupres des différents intervenants a la construction en vue d'assurer a SOCOTEC l'autorité et les moyens
nécessaires au bon déroulement de sa mission.

Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, le maitre de I'ouvrage
autorise SOCOTEC a communiquer directement au maitre d'ceuvre et a tout autre intervenant sur le
chantier ses observations ou notifications.

En cas de difficultés, SOCOTEC avertit le maitre de I'ouvrage afin que celui-ci prenne les dispositions qu'il
estime justifiées.

Dans ses interventions, SOCOTEC ne dispose d'aucun pouvoir de commandement a I'égard du personnel
des entreprises et ne se substitue pas a celles-ci en ce qui concerne I'exécution des mesures de sécurité
qui leur incombent.

Lorsque, dans le cadre de sa mission, le coordonnateur détecte un danger grave et imminent menagant
directement la sécurité des travailleurs, il est autorisé a demander aux intervenants de prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger et notamment d’arréter tout ou partie du chantier. La notification des
demandes est consignée au registre-journal. Les reprises de chantier, décidées par le maitre d’ouvrage,
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aprés avis du coordonnateur SPS et du maitre d’ceuvre, sont également consignées dans le registre-
journal.

Les moyens que le maitre de I'ouvrage met a la disposition de SOCOTEC pour lui permettre de réaliser sa
mission consistent en des temps d'intervention pour I'assistance a des réunions de travail, I'établissement
de documents, I'examen des documents qui lui sont communiqués et la réalisation de visites de chantier.

Ces moyens sont pris en compte dans le budget de prestations figurant aux conditions particuliéres de la
convention.

En outre, le cas échéant, les conditions particuliéres précisent les dispositions matérielles sur le chantier
nécessaires a I'exercice de la mission de coordination, telles que fourniture d'un bureau, mise a disposition
d'une ligne téléphonique.
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ARTICLE 4 - MODALITES DE LAPRESENCE DE SOCOTEC EN PHASE DE CONCEPTION DU PROJET
ET DE REALISATION DE L’'OUVRAGE

Au cours de la phase de conception du projet et de réalisation de I'ouvrage, SOCOTEC assiste a des réunions de
travail. Sa présence sur le chantier se traduit, en outre, par des visites de chantier.

La participation de SOCOTEC aux rendez-vous de chantier organisés par la maitrise d’ceuvre n’est pas systématique.
Les conditions particulieres de la convention précisent les modalités de la présence de SOCOTEC aux réunions de
travail susvisées et celles de sa présence sur le chantier pendant la phase de réalisation de I'ouvrage.

L’estimation du temps passé prévu par la convention recouvre le temps de présence sur le chantier, le temps de
déplacement ainsi que, le cas échéant, celui nécessaire a I'établissement ou a I'actualisation de documents.

ARTICLE 5 - MODALITES PRATIQUES

Pour permettre |'exercice de la mission de coordination, le maitre de I'ouvrage :

- Informe tous les intervenants a la construction des dispositions qui les concernent dans le présent contrat.

- Communique a SOCOTEC, avant |'ouverture du chantier, la liste de I'ensemble des entreprises y compris sous-
traitantes, appelées a intervenir sur le chantier ainsi que, le cas échéant, préalablement a l'intervention de toute
nouvelle entreprise, les compléments ou modifications apportés a cette liste.

- Lui fournit sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses opérations, tous renseignements et
documents techniques utiles a I'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes piéces modificatives.

- Le prévient, en temps utile, des dates de commencement des travaux de chaque entreprise intervenante et, le cas
échéant, en cas de suspension, des dates de reprise des travaux ainsi que de toute modification du programme
initial de I'opération et du calendrier d'exécution des travaux.

- Lui communique la date de réception de I'ouvrage.

Tous les documents nécessaires a I'exercice de la mission sont adressés a SOCOTEC en langue frangaise sur support
papier. Les frais de traduction et/ou ceux inhérents a I’édition de documents fournis sur support informatique ne
sont pas compris dans le montant des honoraires et frais fixés dans la convention et font I'objet, le cas échéant,
d’une facturation complémentaire.

ARTICLE 6 - LIMITES DE LA MISSION

La mission de SOCOTEC débute a la signature de la convention de coordination par le maitre de I'ouvrage
et se termine a la réception de I'ouvrage. Les interventions éventuelles de SOCOTEC pendant I'année de
garantie de parfait achévement sont hors du champ de la présente mission.

La mission de SOCOTEC est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes
dans I'utilisation des équipements et ouvrages achevés.

La mission de SOCOTEC ne porte pas sur les risques découlant d'un défaut de stabilité ou de résistance
des ouvrages ou parties d'ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il appartient aux intervenants
concernés de prendre les dispositions propres a assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en
matiére de résistance de sol.

La réalisation de sondages et diagnostics destinés a la détection des risques liés a la présence d'amiante
et aux pollutions ne reléve pas de la présente mission. Il appartient au maitre de I'ouvrage de fournir a
SOCOTEC les informations qu'il possede a ce titre et, le cas échéant, de faire procéder aux investigations
nécessaires.

Les vérifications réglementaires auxquelles peuvent étre assujettis certains équipements, appareils ou
installations sur le chantier (appareils de levage, installations électriques, appareils sous pression, engins
de chantier,...) ne relévent pas des prestations de SOCOTEC. Celle-ci vérifie sur registre que ces
vérifications réglementaires ont été effectuées.

Ne relévent pas de la mission de SOCOTEC :

- L'établissement de la déclaration préalable visée a I'article L.4532-1 du code du Travail,

- L'établissement du dossier de maintenance des lieux de travail prévu a I'article R.4211-3 du code du Travail,

- L'assistance aux entreprises en vue de I'élaboration des plans particuliers de sécurité en application de l'article
L.4532-9 du code du Travail.

- La participation au constat de I'état des ouvrages avoisinants ou existants y compris dans le cadre d'un référé
préventif.

- Les honoraires de la mission de coordination n'incluent pas la prise en charge des co(ts directs ou indirects des

mesures de prévention nécessaires a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITES

La mission de coordination, objet du présent contrat, est une prestation intellectuelle de service. Cette
intervention ne modifie pas la nature et I'étendue des obligations et des responsabilités qui incombent a
chacun des participants a I'opération de batiment ou de génie civil en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs. La responsabilité de SOCOTEC est celle d'un prestataire assujetti a une
obligation de moyens.

La responsabilitt de SOCOTEC ne peut étre engagée que dans la mesure de ses propres fautes
professionnelles. Elle ne saurait donc étre tenue responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes
commises par d’autres intervenants.
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SOCOTEC est titulaire d'une assurance de responsabilité professionnelle (justificatif sur demande du
client).

ARTICLE 8 - COORDONNATEURS PERSONNES PHYSIQUES

La mission confiée @ SOCOTEC sera exécutée par les personnes physiques, membres de son personnel
et disposant de la compétence requise en application des articles R.4532-23 et suivants du code du Travail,
qui sont désignées dans les conditions particulieres de la convention.

Dans le cas ou l'une de ces personnes deviendrait indisponible ou ne ferait plus partie des salariés de
SOCOTEC, le nom du nouveau représentant sera communiqué par SOCOTEC au maitre de I'ouvrage ainsi
que, sur demande, les justificatifs de compétence.

ARTICLE 9 — CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées a SOCOTEC a 'occasion de I'exécution de ses missions d’inspection sont
considérées comme confidentielles s'il n’est disposé autrement par la loi, les réglements ou les régles de
preuve en matiére procédurale.

En sa qualité d’organisme d’inspection tierce partie, SOCOTEC peut étre amenée a justifier de son respect
des procédures d’inspection par la communication aux autorités de tutelle ou organisme d’accréditation
d’'informations issues de ses rapports de mission, ce que le client accepte expressément.

Hors les cas visés ci-avant, aucune information obtenue dans le cadre de I'exécution de ses missions n’est
communiquée par SOCOTEC sans, selon le cas, l'autorisation du client ou que ce dernier en soit
préalablement informé.

ARTICLE 10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

10.1. Le client n'acquiert pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de
SOCOTEC utilisés ou mis au point a I'occasion de la réalisation de la mission. En conséquence, le client
s’engage a ne pas utiliser les méthodes et les outils de SOCOTEC pour un usage autre que celui
initialement prévu dans le cadre de la mission.

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére de la marque ou du logo
"SOCOTEC" est strictement interdite sauf obtention de I'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC.

Par ailleurs, il ne saurait étre fait état des avis émis par SOCOTEC que par publication ou communication
in extenso.

10.2. Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac

L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque maniére du ou des logo(s) du Cofrac
relatif(s) a ou aux accréditation(s) de SOCOTEC est strictement interdite sauf obtention de I'accord écrit et
préalable de la part de SOCOTEC.

ARTICLE 11 - HONORAIRES D’INTERVENTION

11.1. Les honoraires de SOCOTEC sont fixés en considération des éléments d'information fournis par le
maitre de I'ouvrage sur le nombre des entreprises, y compris sous-traitantes, appelées a intervenir sur le
chantier, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier, la durée présumée des travaux, ainsi que
la nature de I'opération de batiment ou de génie civil.

Si des changements interviennent, les parties contractantes procéderont par avenant a la présente
convention ou par simple échange de courriers, aux adaptations qui en découlent afin d’ajuster les moyens
mis a disposition du coordonnateur.

11.2. Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou a la vacation, le montant du forfait ou de la
vacation prévu a la convention est révisable en fonction de la variation de l'index ingénierie. En
conséquence, chaque acompte ou vacation est, dans les limites fixées par la réglementation, calculé avec
un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru a la date de signature de la convention et
de l'index paru a la date d'établissement de la facture.

11.3. Le paiement des honoraires et frais est effectué au comptant et conformément aux modalités prévues
dans la convention.

L'obligation de payer les honoraires et frais revenant a SOCOTEC étant inconditionnelle, le paiement ne
peut en étre différé en raison d'une divergence sur le point de vue technique exprimé par SOCOTEC ou
d'un différend entre le maitre de I'ouvrage et ses maitre d'oeuvre, ingénieurs et entrepreneurs, ou entre
deux ou plusieurs de ces personnes.

A défaut de réglement des factures dans un délai d’'un mois, ces derniéres porteront intérét de plein droit
et sans mise en demeure préalable au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par I'article L.441-
6 du code de commerce est fixée a 40 euros, elle est due de plein droit sans préjudice pour SOCOTEC
d’exiger une indemnisation complémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires engagés.

11.4. SOCOTEC peut suspendre ses opérations en cas de défaut de paiement de ses honoraires échus.
Lorsqu'elle décide de suspendre ses opérations, SOCOTEC signifie sa décision au maitre de I'ouvrage par
lettre recommandée. Dans ce cas, il est di a SOCOTEC la quote-part des honoraires et frais prévus dans
la convention, correspondant aux prestations déja fournies.

11.5. Les honoraires de SOCOTEC sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant de cette taxe,
au taux applicable lors du reglement, vient s'ajouter au montant des honoraires convenu.

11.6. Lorsque des modifications interviennent quant a la destination ou a la nature des ouvrages, ou lorsque
les entreprises et/ou le maitre d’ceuvre présentent des variantes, il est d0 a SOCOTEC un complément
d’honoraires calculé au temps passé.
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11.7. Un dépassement de la durée d’exécution des travaux de plus de 10 % ouvre droit a un supplément
d’honoraires déterminé par application d’'un coefficient égal & 70 % du pourcentage de dépassement.

11.8. Dans le cas ou, a la demande du Maitre d’'ouvrage, SOCOTEC réalise au titre de I'opération de
construction dans le cadre des conditions générales visées ci-avant, des prestations supplémentaires,
celles-ci seront rémunérées au tarif HT de la vacation journaliere.
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ARTICLE 12 - RESILIATION

En cas dinexécution des prestations ou de manquement de l'une des parties a ses obligations
contractuelles, la présente convention pourra étre résiliée par lettre recommandée avec avis de réception
trente (30) jours aprées une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 13 - CONVENTION DE PREUVE

Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC rend compte de sa mission sont adressés au client et, le cas
échéant, diffusés aux tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme numérisée. Les deux
modes valent preuves. Dans le cas ou un méme document est adressé selon les deux modes, seule la
version papier vaut preuve.

ARTICLE 14 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC. Cette
procédure est mise a la disposition de tout intéressé sur demande adressée a la direction qualité a I'adresse
suivante : dgi@socotec.com.

ARTICLE 15 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS

La convention est régie par le droit frangais.
En cas de litige, les parties s’engagent a se rapprocher afin de trouver les solutions d’'un reglement amiable.

Il est convenu qu’en cas d’échec, les juridictions frangaises sont seules compétentes pour connaitre du
litige quel que soit le lieu d’exécution de la mission, méme en cas d’appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.
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CV des intervenants
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Patrick SALGUES

SOCOTEC

AGENCE CONTROLE CONSTRUCTION NIORT
INGENIEUR GENERALISTE — CHARGE D’AFFAIRES

DOMAINES DE COMPETENCE BATIMENTS CULTURELS
- Toutes disciplines techniques de la construction - Espace Tartalin — AIFFRES
(Structures, Charpentes, Clos et Couvert, Second - Espace Agapit— ST MAIXENT L’ECOLE

ceuvre) - Bocapdle — BRESSUIRE

- Réglementation sécurité incendie dans tous types de _Halle de la Sévre, Halle des Peupliers, Centre de
constructions (ERP, Code du Travail, Habitation) Rencontres — NIORT NORON

- Controle réglementaire des constructions :  _ Complexe cinémas CGR La Bréche — NIORT
Accessibilité Handicapés, Acoustique... - Musée d’Agesci — NIORT

- Salle I'’Acclameur — NIORT
FORMATION INITIALE
- Ingénieur INSA Toulouse — Option Génie Civil —

Structures — Promotion 1982 - BATIVENTS SPORTIFS

- Complexes sportifs — CELLES SUR BELLE - LA
MOTHE SAINT HERAY - PRAHECQ

FIOR“_"'IATDN (_:OMPLEMENTNRE - Complexe aquatique — CHAURAY
- Sécurité incendie dans les ERP - Complexe aquatique Gatinéo — PARTHENAY
- Agrément Ministére de I'intérieur pour la Sécurité . pgle sports — NIORT

contre I'Incendie dans les ERP - 3¢me nature — _

Agrément du 24 octobre 1990 bl L S B

) BATIMENTS SCOLAIRES

EVOLUTION PROFESSIONNELLE - Lycée Jean-Macé — NIORT
-1985 - 1998 : Contréleur Technique SOCOTEC — - Lycée Les Grippeaux —- PARTHENAY

Agence de NIORT - Coliége Rabelais — NIORT

-Depuis 1998 : Directeur de [I'Agence Controle . Collége Jean Zay — NIORT
Construction de '’Agence de NIORT

BATIMENTS INDUSTRIELS
- Usine SPP — LA CRECHE
- Entrepot Systéme U — PRAHECQ
- Entrepéts frigorifiques Sofrimaix — STE EANNE

REFERENCES PERSONNELLES
- Nombreuses missions relatives a la Solidité des
ouvrages, a la Sécurit¢ des personnes contre
lincendie, a I'Accessibilité des personnes handicapées

sur des projets de tous types et toutes tailles dont : - Usine SFP — CHATILLON SUR THOUET
BATIMENTS TERTIAIRES BATIMENTS COMMERCIAUX

-MAAF - Le Narval, Le Marsouin, le Zéphir - -Centres Leclerc — THOUARS - PARTHENAY -
CHAURAY BRESSUIRE

- MACIF DTI, Pole Services, Nouveau Siege, IDF, le - Intermarchés — AIRVAULT — NIORT - ST LEGER DE
Concerto - NIORT LA MARTINIERE

- MAIF Centres de Gestion - CHAURAY et BESSINES - Batiments zone commerciale La Mude — BESSINES

- IMA Bétiments | et L - NIORT - Rétail Parc Les Grands Philambins — CHASSENEUIL

- Hotel Administratif - NIORT DU POITOU

- Hotel du Département - NIORT - Batiments commerciaux Pont d’Ouit - BRESSUIRE

- SMACL Immeuble Noron - NIORT
- CPAM Siége Social - BESSINES

CV . ddimmlyyyy 112
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BATIMENTS DE SANTE

- Centre Hospitalier : Urgences — Pdle Femme-Mére-
Enfant — NIORT

- Hopital — SAINT MAIXENT L’ECOLE

- Centre de rééducation Grand Feu — NIORT

- Maison de convalescence Logis des Francs -
CHERVEUX

- Maisons de retraite, EHPAD — MENIGOUTE - FAYE
L’ABBESSE - CHICHE - NIORT (Ribray, Orpéa) —
CELLES S/BELLE - CHERVEUX — SECONDIGNY -
BRIOUX S/BOUTONNE - CHAMPDENIERS -
MONCOUTANT - CHAURAY - LA MOTHE ST
HERAY — Sacré Cceur — NIORT

RESTAURANTS D’ENTREPRISES, CANTINES
- Restaurant Inter Administratif — VILLE DE NIORT
- Restaurant Centre Hospitalier — NIORT
- Restaurant Groupama — NIORT
- Restaurant MAAF — NIORT
- Restaurant Péles Service MACIF — NIORT
- Restaurant CPAM — NIORT
- Restaurant MUTAVIE — BESSINES

BATIMENTS CULTUELS
- Monastere Carmélites — BESSINES
- Eglise Saint Jean-Baptiste — NIORT

DIVERS
- Usine de Méthanisation TIPER —- THOUARS
- Chaufferie centrale Centre Hospitalier - NIORT
- Parcs de stationnements couverts LECLERC — NIORT

HOTELS
- Hotel Mercure — NIORT
- Hétel de la Breche — NIORT
- Hotel B&B — NIORT

IMMEUBLES D’HABITATION
- Immeuble SA d’HLM Alsace Lorraine - NIORT

DIAGNOSTICS ACCESSIBILITE _VOIRIES _ET
BATIMENTS

-PMAV (8 communes) - COMMUNAUTE DE
COMMUNES VAL DE SEVRE

CV. dd/mmlyyyy 212
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Ludovic GOUZY

SOCOTEC
AGENCE CONTRGLI; CONSTRUCTION NIORT
INGENIEUR CONTROLE CONSTRUCTION
DOMAINES DE COMPETENCE LOGEMENTS
Génie Civil : - 173 logements avenue de Nantes — NIORT

- Toutes disciplines techniques de la construction, - 8logements locatifs - CHAURAY
Diagnostics techniques pour la construction et la - 9 logements — CHEF BOUTONNE

rehabilitation - Réhabilitation de 3 immeuble — NIORT
Sécurite Incendie : - 44 logements SORIM - NIORT
- Réglementation sécurité incendie dans les ERP
Accessibilité :
- Diagnostics sur batiments existants et attestation SALLES "? oF YVALE’)’ HES
HANDCO - Salle des fétes - MISSE
- Aide & la rédaction d’AD’AP - Salle de gym et éducation - NANTEUIL

- Salle polyvalente - POUFFONDS

FORMATION INITIALE - Salle des fétes - LUSSERAY

- 2008 — Master Génie Civil et Infrastructures option

Batiment — SAINT NAZAIRE ENSEIGNEMENT

-2006 - Licence Sciences et Techniques pour - Collége Marchioux - PARTHENAY
I'Ingénieur — SAINT NAZAIRE - Foyer Ernest Pérochon - NIORT

- 2004 — Dipléme Universitaire de Technologie Génie - |ycée horticole Ste Pezenne - NIORT
Civil - SAINT NAZAIRE - Ecole Jean Moulin — CERIZAY

- Ecole et restaurant scolaire - GLENAY
REFERENCES PERSONNELLES
- Depuis  Octobre 2008, Ingénieur Généraliste

Construction a I'Agence SOCOTEC de NIORT : ACCESSIBILITE BATIMENTS EXISTANTS

- Diagnostic batiments communaux — PARTHENAY
- Diagnostic MFR 79 (8 sites)

SOLIDITE o - Diagnostic batiments — CHAURAY
- 70 logements Les Jardins du Millénaire — NIORT - Diagnostic parkings SOPAC — NIORT
- Usine de cintrage PVC — STE SOULLE - Diagnostic Intermarché - CELLES S/BELLE &
- Immeuble BATIPRO - NIORT MELLE
- Charpente salle des fétes — CHEY - Diagnostic batiments MACIF — NIORT
- Tribunes du stade - COURLAY - Diagnostic batiments Conseil Général — NIORT
- Charpente salle polyvalente - VOUILLE - Diagnostic Lycée Val de Louin — MAULEON

- ERP de la Communauté de Communes du NIORTAIS
SECURITE INCENDIE
- Ecole Jean Moulin - CERIZAY
- Etablissement Les Terrasses - NIORT ACCESSIBILITE ,VOIRIES ET ESPACES PUBLICS
- 6 cellules commerciales — STE VERGE i :;/A\xg ccém:z;?nt::EFRdss la COMMUNAUTE DE
Restaurant scsare - GLENAY COMMUNES VAL DE SEVRES
- Hotel Relais du Poitou — ST REMY -PAVE 11 communes de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES ESPACE GATINE
- Gymnase - BESSINES - PAVE commune de SAINT SYMPHORIEN
- PAVE commune LES FORGES
- PAVE commune de MAUZE S/LE MIGNON

CV . dd/mmlyyyy 112
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- PAVE communes de CHICHE & FAYE L’ABBESSE
- PAVE 5 communes groupées avec VASLES
- PAVE communes de MELLE & ST MARTIN LES

MELLE

AD’AP
- ERP de la commune de VER-LES-CHARTRES (28)

- ERP de la Communauté de Commune du NIORTAIS,
de 'agglomération du BOCAGE BRESSUIRAIS, de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES de PARTHENAY,

GATINE

CV. dd/mmlyyyy
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Thierry DELABOISSIERE

SOCOTEC

AGENT TECHNIQUE THERMICIEN

AGENCE CONTROLE CONSTRUCTION NIORT

DOMAINES DE COMPETENCE

® Génie climatique / Désenfumage mécanique, Plomberie, Gaz,

Fluides médicaux, Fluides spéciaux :

« Missions sécurité des personnes dans tous type de
construction (ERP, Habitat, Industrie)

« Missions Fonctionnement

« Diagnostic Sécurité des personnes dans tous types de
batiments

« Verification DSC VMC, GAZ

Contréle réglementaire (Thermique RT 2005)
Diagnostic thermique

Diagnostic et Assistance aux experts

FORMATION INITIALE
Baccalauréat Technique F9 : Génie Climatique

FORMATION COMPLEMENTAIRE
o Sécurité incendie dans les ERP (catégorie D)
« L'énergétique dans I'habitat, le tertiaire et I'ndustrie
o Gaz médicaux et gaz spéciaux
o Réglementation thermique. (RT 2005)
» Diagnostic immobiliers (DPE Gaz)

AGREMENT QUALIFICATION
. Agrément du Ministéere de I'Intérieur pour les vérifications de
Sécurité Incendie, de 4éme nature des ERP (agrément du 08
octobre 1987).
. Certifié dans les domaines relatifs au Diagnostic de Performance
Energétique (DPEI) et diagnostic gaz.

EVOLUTION PROFESSIONNELLE
1979 - 1981 : Bureau d’Etudes PETRE & FILS & BLOIS.
1981 - 1982 : Service Militaire
Depuis 1983 : SOCOTEC :
- Agence de Tours (jusqu’'en 1986)
- Agence de Niort (depuis 1986).

REFERENCES PERSONNELLES

¢ Nombreuses missions relatives a la Solidité des ouvrages et a
la Sécurité Incendie (Chauffage, climatisation, gaz, fluides
médicaux, désenfumage mécanique), sur des opérations de
tous types et de toutes tailles dont, notamment :

3

*

°

*

°

REFERENCES PROFESSIONNELLES

Nombreuses missions relatives & la Solidité des ouvrages et a
la Sécurité¢ Incendie (Chauffage, climatisation, gaz, fluides
meédicaux, désenfumage mécanique), sur des opérations de
tous types et de toutes tailles dont, notamment :
Hépitaux et cliniques :
* Thouars, La Rochelle,
Bressuire.
Maisons de Retraite des départements des Deux-Sévres et
Charente-Maritime (Nombreuses références a disposition).
Etablissements scolaires :
*  Lycée Vieljeux & La Rochelle
Lycée Le Cordouan & Royan
Lycée Haut val de Sévre a St Maixent I'Ecole
Lycée Maurice Genevoix & Bressuire
Plusieurs colléges sur les Deux-Sévres et Charente-
Maritime.
Club Méditerranée a LA PALMYRE (17).
Mission fonctionnement sur installations techniques :
* de piscines couvertes :
- La Ganterie a Poitiers
— Chaétellerault
—  Saujon
— StJean d’Angély
— Chauray
— Jonzac, Parthenay
* de laboratoires (Laboratoire Départemental d’Analyses de
Charente-Maritime).
Controle gaz spéciaux :
*  Usine SAFT a Nersac
* Laboratoire d’Analyses & La Rochelle
Mise en conformité¢ des installations de gaz des batiments
suivants (liste non exhaustive) :
* Lycée Branly & Chatellerault
= |.U.F.M. & Niort
*  Lycée Paul Guérin & Niort
* Lycée Professionnel & Chef
Boutonne.
Diagnostic de performance énergétique
CCI Niort
* Divers logements individuels ou collectifs
* Divers cellules commerciales
x Formation extérieure :sécurit¢ des personnes contre
lncendie dans les Etablissements recevant du public
(articles CH et GZ)

Parthenay, Marennes, Niort,

* % ® ®

11
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JULIEN JABEAU

SOCOTEC

AGENCE CONTROLE CONSTRUCTION NIORT
TECHNICIEN D'AFFAIRES

DOMAINES DE COMPETENCE

- Electricité — Courants forts (haute et basse tension -
photovoltaique) : vérification initiale / vérification périodique /
contrdle technique / assistance technique

FORMATION INITIALE

2004 :
2006 :

2007 :

BAC STI Génie Electrotechnique

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle option
Electrotechnique

Licence d’ingénierie électrique

FORMATION COMPLEMENTAIRE

2009 :
2009 :
2010 :
2010 :
2012 :

2012:
2013

2013
2014 :

2015:

Vérifications périodiques code du travail en schéma TT et
ERP de 5% cat

Vérifications périodiques code du travail en schéma IT et
TN, poste de livraison Haute Tension,

et ERP 1°" groupe

Vérifications initiales et mise en demeure

Les installations électriques dans les ERP

Les installations électriques de sécurité autre que
I'éclairage

Vérifications périodiques des moyens de secours simples
Veérifications périodiques des moyens de secours
complexes

Vérification des installations photovoltaiques

Electricité : réglementation IGH (Immeubles de Grande
Hauteur)

Electricité : réseau de distribution Haute Tension (NF C13-
200)

EVOLUTION PROFESSIONNELLE

2009

—ace jour : technicien d'affaires (SOCOTEC Poitiers)

REFERENCES PERSONNELLES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
* VERIFICATIONS PERIODIQUES

Polyclinique de Poitiers (86)

CHU, Poitiers (86)

Agences La Poste

INRA, Lusignan (86)

CROUS, Poitiers (86)

Université, Poitiers (86)

DRJSCS (86)

SDIS (86)

Batiments communaux Lusignan (86)
Batiments communaux Cissé (86)
Hétel le Bois de la Marche Ligugé (86)

* VERIFICATIONS INITIALES

EHPAD, Nouaillé Maupertuis (86)

Institut de Larnay, Poitiers (86)

EHPAD Ste Elisabeth, La Puye (86)

EHPAD — Mignaloux Beauvoir (86)

Universite, Poitiers (86)

CHU - Poitiers (86)

College Arthur Rimbaud - Latillé (86)

Collége Jean Rostand — Neuville de Poitou (86)
Lycée Jean-Marie Bouloux — Montmorillon (86)
Lycée ISAAC de I'Etoile, Poitiers (86)

Super U - Neuville de Poitou (86)

Magasin Grand Frais — Saint Benoit — (86)
Magasins LIDL (86)

Magasin BIOCOOP - Bressuire (79)

H&M - Poitiers (86)

Restaurant DEL ARTE — Chasseneuil (86)
Restaurant PROFUZION - Chasseneuil (86)
Bureaux IMA — NIORT (79)

Aire d’autoroute ~ POITIERS-CHINCE (86)

* CONSUEL (attestations de conformité)

Installations photovoltaiques pour :
= ESBIM

= INEO

= ARMORGREEN

= GAROS ENERGIE

Batiments tertiaire

% CONTROLE TECHNIQUE

Coliége Arthur Rimbaud — Latillé (86)

Collége Jean Rostand — Neuville de Poitou (86)
Lycée JM Bouloux — Montmorillon (86)

EREA Anne Frank — Mignaloux Beauvoir (86)
EHPAD - Mignaloux Beauvoir (86)
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SOCOTEC

EHPAD Ste Elisabeth — La Puye (86)
EHPAD Emilien Bouin — Chauray (79)
EHPAD Rédidence du Parc — Champdenier (79)
EHPAD Moliére — Thouars (79)
Gymnase — Monts-sur-Guesnes (86)
Gymnase — Biard (86)

SCI Perrenot — Migné Auxances (86)
Zodiac Aerospace — Chauray (79)

Super U — Neuville de Poitou (86)
E.Leclerc — Thouars (79)

Magasin Grand Frais — Saint Benoit (86)
Magasins LIDL (86)

Magasin BIOCOOP - Bressuire (79)
H&M — Poitiers (86)

Restaurant Del Arte — Chasseneuil (86)
Restaurant Profuzion — Chasseneuil (86)
Restaurants MC Donald’s (86)

Centre Aquatique Abyssea — Civaux (86)
CROUS - Poitiers (86)

C.A.R. — Montmorillon (86)

Aire d’autoroute — Poitiers-Chincé (86)
Intermarché — Chauvigny (86)
Intermarché — Lusignan (86)
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Frédéric PROUX

SOCOTEC

AGENCE CONTROLE CONSTRUCTION NIORT
COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Conception — Réalisation — Niveau 1
Diagnostics Amiante
Diagnostics Démolition / Déchets

DOMAINES DE COMPETENCE
- SPS Conception — Réalisation — Niveau 1
- Diagnostic Amiante
- Diagnostics démolition / déchets

FORMATION INITIALE
- Dessinateur construction électrique
- ESAP (Ecole supérieure d’acheteurs) Dipl Niv Il

EVOLUTION PROFESSIONNELLE

- Dessinateur construction électrique CEE

- Acheteur matériel électrique Spie Trindel

- Responsable service dépannage Spie trindel

- Création d'une entreprise de relamping

- Chargé d'affaires SGNE

- Chargé d'affaires Mainguy / ETDE

- Technicien étude prix Naudon Penot

- Technicien étude BE ACE (spécialiste énergie
renouvelable)

- CSPS Elyfec SPS agence de bordeaux (zone
activité 24, 33, 44, 47, 85, 79, 86)

REFERENCES PERSONNELLES

CATEGORIE 1

- Reéhabilitation des fagades de I'hotel de ville de
la Rochelle (travaux sur 3 ans) (17)

- Sécurisation de I'hotel de ville de la rochelle
aprés incendie (17)

- Dépollution pyrotechnique ancien batiment de
stockage munition ETAMT (79)

- Extension réseau TRAM bordeaux (sur 3 ans
mission global 324K€) ligne bordeaux LAC 8, »
KMS) compris dévoiement des réseaux, travaux
préparatoires, construction ligne et voies.

- Construction d’'un centre de maintenance tram
(33)

- GC pour passage TRAM (passage dessus bras
Garonne, et passage d'une autoroute 2X3voies
+ sorties : route en circulation) (33)

- Ouvrages d’art RN10 (mansle 17)

CV . ddimmlyyyy

- Remplacement d’une toiture verre (1500m?) sur
collége Jeay de beaufort PERIGUEUX y
compris charpente (68Tonnes) lycée en
fonctionnement. (24)

CATEGORIE2 ET 3

- Ecluse sur Garonne (47)

- Réfection de chaussées maritimes (85)

- Réhabilitation batiments lycée PM France a la
roche sur Yon (85)

- Réaménagement tribunal de grande instance
Nantes (44)

- Divers Lycées sur47/24/79

- Travaux sur site ITVF (imprimerie des postes) )
(24)

- Centre Leclerc Talence (33)

- Bétiment centre de maintenance Niort (79)

- Batiment autistes les genets (79)

- Divers travaux de voirie (79/33)

- Remplacement de porte d’écluses port de
péche (17)

- Travaux sur ports maritimes (33)

- Réaménagement bureaux de poste
(24 :33/47/79)

- Passe a poisson (24)

- Réfection des quais pour aménagement
Bacalan a Bordeaux

- .Base aérienne Rochefort

- Ecoles Parthenay

- Travaux routiers pour CG79

- Travaux gendarmerie périgueux.

- Réseaux fibre CG79 (env 400KMS)

- Usine Boinot a Niort

- Chateau OIRON (79)

ACTIVITES CONNEXES

DIAGNOSTICS
- Diagnostique amiante (DTA) pool immobilier
(160 immeubles)
- Diagnostic amiante écoles, Hotels, bureaux,
administrations,...

- Campagne de diagnostiques avant travaux SA
HLM (249 logements)
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- Divers diagnostics amiantes avant travaux et
démolition (Batiments militaires, anciennes
ehpad, ancien CH, ...)
- Diagnostique déchets démolition Leclerc centre
culturel Niort.
Audit de gestion des déchets de démolition
- Site LIDL Neuville (86) ancienne usine de vinification
- Ancien batiments CPAM Niort (79)
- Espace Culturel LECLERC Niort (79)
- Site LIDL Bressuire 579°
CV . ddimmlyyyy 2/2
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Mickael MESNIER

SOCOTEC

AGENCE CONTROLE CONSTRUCTION NIORT
COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Conception — Réalisation — Niveau 1

DOMAINES DE COMPETENCE - Piscine Pré Leroy - NIORT
- Coordonnateur SPS Niveau 1

- Phases Conception et Réalisation BATIMENTS SCOLAIRES

- Ecoles - Ville de NIORT

FORMATION INITIALE - Lycée Jean-Macé ~ NIORT
- Bac Pro - Colléges (CG 79) — DEUX-SEVRES
- BTS Métreur Batiment
BATIMENTS INDUSTRIELS
FORMATION COMPLEMENTAIRE - Usine Deya — LA CRECHE
- Habilitation électrique HO/BO - Entrepdt Systéme U — PRAHECQ

- Usine SFP — CHATILLON SUR THOUET
- Usine ATILAC — LA CRECHE

EVOLUTION PROFESSIONNELLE - Usine ZODIAC — NIORT

- 2000 — Métreur en batiment
-2001-2002 — Cabinet géométres GRILLON — ST

MAIXENT BATIMENTS COMMERCIAUX
- 2002-2005 — Cabinet géomeétres GEO3D -Centres Leclerc — NIORT - THOUARS -
- 2005-2008 — Coordonnateur SPS Cbt NORISKO PARTHENAY - BRESSUIRE
- Depuis 2008 — Coordonnateur SPS — SOCOTEC - - Batiments zone commerciale La Mude — BESSINES
NIORT - Batiments commerciaux Pont d’Ouit —- BRESSUIRE

- Galeries Lafayettes - NIORT
REFERENCES PERSONNELLES

BATIMENTS TERTIAIRES BATIMENTS DE SANTE
-MAAF - Le Narval, Le Marsouin, le Zé&phir, Prévert - - Hopital - PARTHENAY - NIORT

CHAURAY - Chaufferie centrale Centre Hospitalier - NIORT
- Hétel du Département - NIORT -Maison de convalescence Logis des Francs -
- SMACL Immeuble Noron - NIORT CHERVEUX
o e "UABBESSE — GHICHE - CELLES SIBELLE -
~HACIF Swge- NICRT CHERVEUX - SECONDIGNY - BRIOUX

S/BOUTONNE — CHAMPDENIERS — MONCOUTANT

BATIMENTS CULTURELS ~ CHAURAY - LA MOTHE ST HERAY
- Bocapdle - BRESSUIRE - EHPAD Sacré Coeur — NIORT
- Musée d’Agesci — NIORT - EHPAD Domusvi — CHATILLON SUR THOUET
weull frgiaone= L2 - EHPAD Orpea - NIORT / BECELEUF

- Salle socio culturelle - PRAHECQ

RESTAURANTS DE COLLECTIVITES, CANTINES
BATIMENTS SPORTIFS - Restaurant MAAF — NIORT

- Complexes sportifs — CELLES SUR BELLE - LA _ PAM —
MOTHE SAINT HERAY — PRAHECQ Resiaafant SRAM ~NIGRT
- Restaurant Sogerest — NIORT

~Onmplexs gauatiqus ~ SHALURAY - Restaurants Mc Donald’s — THOUARS / BRESSUIRE
- Pole sports — NIORT I NIORT / SAINT MAIXENT LECOLE

CV. dd/mmlyyyy 112
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ENERGIES RENOUVELABLES
- Usine de Méthanisation TIPER - THOUARS
- Usine de Méthanisation CAPTER — STE HERMINE
- Parc Eolien de PLIBOU
- Parc Eolien de CHATEAU GARNIER
- Parc Eolien de CHAMPDENIERS
- Parc Eolien de NUEIL LES AUBIERS
- Parc Eolien de MAUZE THOUARSAIS

BATIMENTS COMPLEXES HOTELIERS
- Construction Hotel Mercure — NIORT
- Réhabilitation Hétel de la Bréche — NIORT
- Construction Hétel Ibis — NIORT

MARCHE A BONS DE COMMANDE

CONSEIL DEPARTEMENTAL 79
Batiments et Infrastructures 2009-2012 et 2013-2016 et
2017-2020

COMMUNAUTE D'’AGGLOMERATION DU NIORTAIS
Batiments et Infrastructures 2014-2017

CV . dd/mmlyyyy 212
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REFERENCES - PREVENTION ET SPS G
SOCOTEC
LOGEMENTS INDIVIDUELS GROUPES
LOTISSEMENT DE 12 LOGEMENTS, Niort (79) e . A0 V4
CLIENT : SARL VILLAREAL ’%'L;{
Montant des travaux : 1 000 000 € /f‘ »

Durée : 12 mois

Fin des travaux : 2017

Projet : Construction d'un lotissement de 12 logements - Le Chant des
Alouettes - NIORT.

Missions : CSPS Niveau 2

MAISONS INDIVIDUELLES

Construction de 4 logements, Echire (79)
CLIENT : MAISONS DU MARAIS

Montant des travaux : 0 €

Durée : 8 mois

Fin des travaux : 2018

Projet : Construction de 4 logements & ECHIRE
Missions : CSPS Niveau 2
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REFERENCES - CONTROLE TECHNIQUE

SOCOTEC

LOGEMENTS COLLECTIFS

LES FRAIGNES 2, Chauray (79)

CLIENT : 3F IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

Montant des travaux : 3 129 000 €

Durée : 24 mois

Fin des travaux : 2018

Projet : Construction de 31 logements - Les Fraignes 2 - CHAURAY
Missions : LP, PS, SH, PHhab, TH, HAND, Attest. fin trav. constat
accessibilité handicapés, Attestation RT / DPE neuf, Attestation
réglementation acoustique

RESIDENCE SERVICES « LES PRINTANIERES », Niort (79)
CLIENT : GROUPE LES PRINTANIERES

Montant des travaux : 2 000 000 €

Durée : 12 mois

Fin des travaux : 2014

Projet : Construction d’une résidence Services pour les Séniors de 50
logements

Missions : LP, PS, SH, SEI, PHhab, TH, HAND

LOGEMENTS EN RESIDENCE

ANCIEN BATIMENT CPAM, Niort (79)

CLIENT : VINCI IMMOBILIER - BOULOGNE BILLANCOURT
Montant des travaux : 5 300 000 €

Durée : 20 mois

Fin des travaux : 2019

Projet : Restructuration de I'ancien batiment de la CPAM en résidence
séniors

Missions : LP, LE, PS, SEI, F, PV, PH, TH, HAND, Attest. fin trav.
constat accessibilité handicapés, Attestation RT / DPE neuf

LOGEMENTS INDIVIDUELS GROUPES

18 LOGEMENTS, Echire (79)

CLIENT : HABITAT SUD DEUX-SEVRES

Montant des travaux : 1 525 000 €

Durée : 16 mois

Fin des travaux : 2018

Projet : Construction de 18 logements - Lotissement La Couture -

Habitat Sud Deux-Sévres @ ECHIRE. SOCOTEC
Missions : L, LP, PS, SH, PHhab, TH, HAND, Attest. fin trav. constat

accessibilité handicapés
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9 LOGEMENTS INDIVIDUELS, Bressuire (79)
CLIENT : HABITAT NORD DEUX-SEVRES

L)
Montant des travaux : 800 000 € ) ‘ abita t

Nord Deux-Sévres

Durée : 14 mois

Fin des travaux : 2017

Projet : Construction de 9 logements individuels 8 BRESSUIRE.
Missions : LP, PS, SH, PHhab, TH, HAND, Attest. fin trav. constat
accessibilité handicapés, Attestation réglementation acoustique, AMO
technique divers

Construction de 7 logements, Chauray (79)

CLIENT : 3F IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

Montant des travaux : 600 000 €

Durée : 7 mois

Fin des travaux : 2019

Projet : Construction de 7 logements rue Armand Guillaumin a
CHAURAY.

Missions : L, LP, SH, PHhab, TH, HAND, Attestation RT / DPE neuf,
Attestation réglementation acoustique

HABITAT REGROUPE ET SALLE COLLECTIVE, Saint Paul en
Gatine (79)

CLIENT : COMMUNE DE SAINT PAUL EN GATINE

Montant des travaux : 1 000 000 €

Durée : 11 mois

Fin des travaux : 2018

Projet : Construction de 8 logements d'un habitat regroupé et une salle
collective & SAINT PAUL EN GATINE.

Missions : L, LP, PS, SH, SEI, F, PV, PHhab, TH, HAND, Attest. fin trav.
constat accessibilité handicapés, Attestation RT / DPE neuf, Attestation
réglementation acoustique

PAVILLONS, Niort (79)

CLIENT : MRS FLANDROIS & DEMAEGDT

Montant des travaux : 1 500 000 €

Durée : 18 mois

Fin des travaux : 2016

Projet : Construction de 16 pavillons a proximité de la résidence séniors
Les Printaniéres a NIORT.

Missions : LP, PS, SH, TH, HAND, Attest. fin trav. constat accessibilité
handicapés, Attestation RT / DPE neuf
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